



REPUBLIKA HRVATSKA  
KARLOVAČKA ŽUPANIJA  
GRAD DUGA RESA  
GRADONAČELNIK

KLASA: 400-08/20-01/25

URBROJ:2133/03-05/03-20-

Duga Resa, 13. listopada 2020. godine

**SVIM ZAINTERESIRANIM  
GOSPODARSKIM SUBJETIMA**

**PREDMET: Postupak jednostavne nabave – Radovi unutarnjeg uređenja prostora  
Gradske vijećnice i Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa, JN-88/2020  
- Odgovori na upit**

Naručitelj je zaprimio upite više gospodarskih subjekata preko elektroničke pošte za pojašnjenjem/dopunom u postupku jednostavne nabave – Radovi unutarnjeg uređenja prostora Gradske vijećnice i Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa, JN-88/2020.

Na temelju članka 202. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16) u postupku jednostavne nabave, Naručitelj Grad Duga Resa daje objašnjenje i izmjenu Poziva na dostavu ponuda.

## **I. OBJAŠNENJE I IZMJENA POZIVA NA DOSTAVU PONUDA**

### **Upit gospodarskih subjekata vezano uz stavku 1.2. Troškovnika – Pripremni radovi:**

1) Molim vas objašnjenje stavke 1.2. troškovnika vezano za radove unutarnjeg uređenja gradske vijećnice.

Zbog čega izrada skele 2800m<sup>2</sup>? Ako se radi o unutarnjim radovima, zašto izrada skele u tom obujmu? Dali se radi o pogrešci u količini? Postoji stavka "krov" u troškovniku, ali radi 60m<sup>2</sup> krova postaviti 2800m<sup>2</sup> skele nam nema logike.

2) Iz troškovnika se ne da razlučiti svrha stavke 1.2. pripremnih radova pa Vas molim pojašnjenje.

### **Odgovor Naručitelja:**

Naručitelj je u stavci 1.2. Troškovnika – Pripremni radovi omaškom stavio količinu 2.800 m<sup>2</sup> skele umjesto 280 m<sup>2</sup> skele. U nastavku se daje prikaz izmjene stavke 1.2. Pripremni radovi troškovnika:

BROJ STAVKE	OPIS STAVKE	JED. MJERE	KOLIČINA PRIJE IZMJENE	KOLIČINA NAKON IZMJENE
-------------	-------------	------------	------------------------	------------------------

## 1. PRIPREMNI RADOVI

1. 2.	Dobava materijala, montaža i demontaža cijevne skele. U jediničnu cijenu je uključeno unošenje skele u prostor na udaljenost do 100m, vertikalne i horizontalne manipulacije prilikom ručnog transporta, mjestimična priprema podloge, montaža skele sa svim elementima sukladno pravilima struke, zakonu i pravilnicima o zaštiti na radu. Izvođač se obvezuje sanirati sva nastala oštećenja prilikom unošenja i iznošenja skele.	m2	2.800,00	280,00
-------	---	----	----------	--------

Količina prije izmjene je precrtana, dok je količina nakon izmjene označena crvenom bojom. Isto tako, Naručitelj je objavio na službenim stranicama Grada I. izmjene Troškovnika.

### Upit gospodarskog subjekta vezano uz točku 6.1. Troškovnika – Stolarski radovi:

Molimo i točniju info. vezanu za stavku stolarski radovi 6.1. stepenice. Koliko ima gazišta i čela? Treba nam ta info. radi davanja točnije ponude.

#### Odgovor Naručitelja:

Skica stepenica nalazi se u prilogu ovog objašnjenja.

#### Upit gospodarskog subjekta:

Isto tako molim vas info. od kojeg materijala su izrađeni radijatori, gus, Aluminiij, čelik?

#### Odgovor Naručitelja:

Svi radijatori su aluminijski.

### Upit gospodarskog subjekta vezano uz točku 8.1I. Troškovnika – Izolaterski radovi

Vezano uz troškovničku stavku izolaterskih radova 8.1. – zanima nas:  
- pozicija postavljanja vune ,da li se ista postavlja na pod tavana ili između krovne konstrukcije?  
- nema parne brane i krovne folije za zaštitu izolacije

#### Odgovor Naručitelja:

Vuna se postavlja na pod tavana, ispod krovne konstrukcije koja je odignuta 40 cm od poda. U troškovniku sanacije krova je predviđena parna brana i krovna folija te postavljanje izolacije od 5 cm. Investitor je naknadno odlučio dodati još 10 cm toplinske izolacije, te iz tog razloga nije stavljena parna brana i folija.

### Upit gospodarskog subjekta vezano uz točku 22. Poziva na dostavu ponuda – jamstvo za ozbiljnost ponude:

Točkom 22. Poziva na dostavu ponude za radove na unutarnjem uređenju prostora Gradske vijećnice i Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa, propisana je dostava jamstva za ozbiljnost ponude i to u obliku bjanko zadužnice na iznos od 14.999,80 kn ili uplatom novčanog pologa.

Kako se na bjanko zadužnicu ne može upisati točno traženi iznos, da li možemo koristiti običnu zadužnicu na kojoj je to dozvoljeno?

**Odgovor Naručitelja:**

Temeljem točke 22. Poziva na dostavu ponuda trebate dostaviti bjanko zadužnicu kao jamstvo za ozbiljnost ponude, a ne običnu zadužnicu. Temeljem čl. 9. Pravilnika o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN 115/12 i 82/17) možete dostaviti npr. jednu bjanko zadužnicu na iznos do 5.000,00 kn i jednu na iznos do 10.000,00 kn.

Imajući u vidu kako je rok za dostavu ponuda 15. listopada 2020. godine (četvrtak) do 9:00 sati, odnosno da je ponuditeljima od izmjene i dopune Poziva na dostavu ponuda preostalo 2 dana do isteka roka za dostavu ponuda, Naručitelj određuje novi rok za dostavu ponuda.

Sukladno navedenom mijenja se čl. 23. Poziva na dostavu ponuda iz:

*„Rok za dostavu ponuda je 15. listopada 2020. godine do 09:00 sati, odnosno to toga roka ponude moraju biti zaprimljene u prijemnu službu Grada Duga Resa.“*

u



***„Rok za dostavu ponuda je 19. listopada 2020. godine do 09:00 sati, odnosno to toga roka ponude moraju biti zaprimljene u prijemnu službu Grada Duga Resa.“***

Ostale odredbe iz Poziva na dostavu ponuda ostaju nepromijenjene.

Naručitelj ovo objašnjenje i izmjene i dopune Poziva na dostavu ponuda stavlja bez odgode na raspolaganje na internetskim stranicama Grada [www.dugaresa.hr](http://www.dugaresa.hr) te se ono dalje smatra sastavnim dijelom Dokumentacije o nabavi.

**STRUČNO POVJERENSTVO ZA  
JEDNOSTAVNU NABAVU**

# SKICA STEPENICA



dgazišta = 4 cm