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Investitor:

Gradevina:
Dio gradevine:

Lokacija:

Grad Duga Resa
Trg Sv.Jurja 1,
47 250 Duga Resa

Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice na podrucju grada Duge Rese
Zajednicki dio
k.. 2193, k.o. Grscaki

Razina projekta:

GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

Zajednicka oznaka projekta: ZOP-11-07/15

Redni broj mape:

Glavni projektant:

Projektant:

Suradnici;

Direktor:

Mijesto i datum izrade:

1.
Vedran Banaj, dipl. ing. grad.

Vedran Banaj, dipl. ing. grad.

Andela Zadro, mag. ing. aedif.
Alan Miklauzi¢, mag. ing. aedif.
Ivica Cestari¢, dipl. ing. prom.

Vedran Banaj, dipl. ing. grad.

Petrinja, rujan 2015.




Gradevina Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice na podruc¢ju grada Duge Rese

Dio gradevine Zajednicki dio

Mijesto i datum izrade Petrinja, rujan 2015.

POPIS SURADNIKA

U izradi Glavhog gradevinskog projekta za:
Gradevina: Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice na podruéju grada Duge Rese
Dio gradevine: Zajednicki dio
Investitor: Grad Duga Resa
Trg Sv.Jurja 1,
47 250 Duga Resa

Sudjelovali su u svojstvu suradnika:

e Andela Zadro, mag. ing. aedif.
¢ Alan Miklauzi¢, mag. ing. aedif.
e lvica Cestari¢, dipl. ing. prom.

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Vedran Banaj
dipl. ing. grad.
(Maitcnﬂr% gradevinarstva
/ G 4046

Vedran Banaj, dipl. ing. grad.

ULJANIK d.o.o., Mate Bucara 9, 44 250 Petrinja str. 2



Gradevina Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice na podruc¢ju grada Duge Rese

Dio gradevine Zajednicki dio

Mijesto i datum izrade Petrinja, rujan 2015.

POPIS MAPA PROJEKTA

MAPA

1. GRADEVINSKI PROJEKT
Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice na podruéju grada Duge Rese,
zajednicki dio
Projektant: Vedran Banaj, dipl.ing.grad.
Uljanik d.o.o., Petrinja, Mate Bucara 9

2. GRADEVINSKI PROJEKT
Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice u k.o. Gr$c¢aki na k.€.br. 2193
Projektant: Vedran Banaj, dipl.ing.grad.
Uljanik d.o.o., Petrinja, Mate Bucara 9

ULJANIK d.o.o., Mate Bucara 9, 44 250 Petrinja str. 3




Gradevina

Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice na podrucju grada Duge Rese

Dio gradevine

Zajednicki dio

Mijesto i datum izrade

Petrinja, rujan 2015.

Naslovna stranica
Popis suradnika
Popis mapa projekta
Sadrzaj mape

1. oPCI DIO

SADRZAJ MAPE

1.1. lIzvadak iz sudskog registra Uljanik d.o.o.

1.2. RjeSenje o imenovanju glavnog projektanta

1.3. Potvrda o upisu u Hrvatsku komoru inzenjera i arhitekata u graditeljstvu

1.4. Posebni uvjeti gradnje

2. TEKSTUALNI DIO

2.1. Tehnicki opis

2.2. Procjena troSkova gradnje

3. GRAFICKI DIO

3.0. Pregledna situacija 1:25000

ULJANIK d.o.o., Mate Bucara 9, 44 250 Petrinja
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Gradevina

Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice na podrucju grada Duge Rese

Dio gradevine

Zajednicki dio

Mijesto i datum izrade

Petrinja, rujan 2015.

1. OPCI DIO

ULJANIK d.o.o., Mate Bucara 9, 44 250 Petrinja
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Gradevina Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice na podrucju grada Duge Rese

Dio gradevine Zajednicki dio

Mijesto i datum izrade Petrinja, rujan 2015.

REPUBLIKA HRVATSKAL
TRGOVACKI SUD U ZAGREBRU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPLSA

MBS:
010058791
OIB
06247267055
TVRTKA:
1 ULJANIXK druitve s ogranienom odgovornoXéu za graditeljstvo
i trgovinu
1 ULJANIK d4d.0.0.
SJEDISTE/ADRESA:

3 Petrinja (Grad Petrinja)
Mate Bugara °

PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ogranilenom odgovornodtu

PREDMET POSLOVANJA:

1 - Kupnje i prodaja robe,

I - Obavljanje trgovaXkog posredovanja na domacem i
inozemnom trzistu,

x*

L - Poslovanje nekretninama,

1 * - QOdrzavanije parkova, travnjaka i drugih zelenih
povrsina,

1 = - Iznajmljivanje radnih strojeva, vozila i ostale
gradevinske cpreme,

Y °F - Kopneni prijevoz robe.

2 o - Savjetovanje u vezi s poslovanjem i
upravlijanjem

3 = - poslovi upravljanja nekretninom i odriavanje
nekretnina

3 - tehniZko ispitivanje i analiza

3; - ispitivanje i atestiranje vedonepropusnosti,

plinopropusncsti i ostalih svojstava
kanalizacijskih sustava, vedoveda, plinovoda 2
spremnika za fluide

R - ispitivanje i atestiranje nosivosti, trajnosti
i ostalih svojstava konstruktivnih elemenata 1
gradevinskin konstrukcija

3 = - ispitivanje i atestiranje zbijenosti,
stabilnosti i ostalih svojstava tla, nasipa i
tamponskih slojeva

3 3 - istraZivanje i razvoj elektrotehnilkih i
elektroniékih uredaja i mjernih aparata’ = Fr\\
3 = - istraZivanje i eksploatacija mineralnih 5
sirovina - \
3 =* - stru&ni poslovi za3tite okoli$ e )
3 - projektiranje i gradenje gradé¢vinal/te struéni
nadzor gradenja /4
D004, 2015=-03=-02 10:53:40 \.Stranica: 1ed-3
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Gradevina

Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice na podrucju grada Duge Rese

Dio gradevine

Zajednicki dio

Mijesto i datum izrade Petrinja, rujan 2015.

REPUBLIXA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA
PREDMET POSLOVANJA:
< JE - energetsko certificiranje, energetski pregled
zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i
sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi
3. * - provedba programa izobrazbe osoba ovladtenih za
energetsko certificiranje, energetski pregled
zgrade i redoviti pregled sustava grijanja 1
sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi
s - neovisna kontrola energetskog certifikata i
izvije3¢a o redovitom pregledu sustav grijanja i
sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi
3: * - obavljanje djelatnosti upravljanja prcjektom
gradnje

OSNIVACI/ELANOVI DRUSTVA:

3

3

Vedran Banaj, OIB: 23051294565
Petrinja, Mate Bugara ¢
- jedini ¢lan d.o.o0.

OSORBE OVLASTENE ZR ZASTUPANJE:

w w

s

L)

3
3

Mario Cizmar, OIB: 68790613496
Brest Pokupski, Brest - desni odvojak 7/A
- direktor
- zastupa drudtvo pojedinagno i samostalnc od 20.
sije&nja 2014. g.

Ana Cerjak, OIB: $7098579181
Slatina Pokupska, Slatina 795
- dirsktor
- zastupa druftvo pojedinadno i samostalno od 20.
sijeénja 2014.

Vedran Banaj, OIB: 230512545€&5S
Petrinia, Mate Bucara 9
- direktor
- zastupa druidtvo pojedinafno i samostalno

TEMELJNI XAPITAL:

1

20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:

1 1Izjava o osnivanju drudtva s ograni&enom odgovorno3cu od 29.
keloveza 2005. godine. N

2 Izjava osnivada izmjenjena odlukom jedinog ¢lana druftva u <\
€l. 3. o sjedistu drustva, €l. 4. o djelatnogti. fzmjenjena '
Izjava u proéiséenom tekstu eod 20.07.2008. dodin
dostavljena sudu, te ulocZena u zbirku isprapa.

3 Izjava drustva od 20. srpnja 2009. izmijenjéna u redbi o
predmetu poslevanja (&l. 4.) i upravi (&l. 7\) Odlukom

D004, 2015-03-02 10:53:40 Stranica: Z od 3
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Gradevina

Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice na podrucju grada Duge Rese

Dio gradevine Zajednicki dio

Mijesto i datum izrade Petrinja, rujan 2015.

REPUBLIXKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA
SURJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:

o
[
o
]
[5)
Q

P

FINANCIJSKA IZVJIESCA:

Predano God. Za razdob

en 31.03.14 2013 01.01.13
Upise u glavnu

RBU Tt Datum
0001 Tt-05/816-2 06.09.2005
0002 Tt-0%/428-6 07.10.2009
Q003 Tt-14/1513=2 19.02.2014
eu / 15.06.2008
2u / 23.02.2010
ey / 31.03.2011
au / 21.03.2012
su / 29.03.2013
ey / 31.03.2014

€¢lana druStva od
tpunom tekstu dostavljena u

20. sijeénja 2014, g., te u
zbirku isprava.

1lje vrsta izvjestaja

- 31.12.13 GFI-POD izvjesta)

knjigu proveli su:

Naziv suda

Trgovacki sud u Bjelovarxu
Trgovacki sud u Sisku
Trgovaéki sud u Zagrebu

elektronilki upis
elektroniZki upis
elektronifki upis
elektroni&ki upis
elektronidki upis
elektroniki upi

Ovlastena osoba

D004, 2015-03-02 10:53:40 Stranica: 3 od 3
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Gradevina Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice na podruc¢ju grada Duge Rese

Dio gradevine Zajednicki dio

Mijesto i datum izrade Petrinja, rujan 2015.

Temeljem Clanka 52. Zakona o gradnji (NN br. 153/13) donosi se:

IMENOVANJE PROJEKTANTA

Kojim se imenuje: Vedran Banaj, dipl. ing. grad., zaposlenik poduze¢a ULJANIK d.o.o0., iz
Petrinje, Mate Bucara 9, za izradu:

- GLAVNOG PROJEKTA
Gradevina: Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice u k.o. Gré¢aki na k.¢.br. 2193

Investitor: Grad Duga Resa
Trg sv. Jurja 1,
47 250 Duga Resa

ZOP: ZOP -11-07/15

U smislu ¢lanka 51. Zakona o gradnji (N.N. 153/13), ¢lanka 17. Zakona o arhitektonskim i
inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji (N.N. 78/15), te ¢lanaka
26.i 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju
(N.N. 78/15), imenovani projektant ispunjava uvjete za izradu navedene dokumentacije, Sto
dokazuje pecatom i rieSenjem o upisu u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva, Hrvatske
komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu.

Vedran Banaj, dipl. ing. grad., upisan je u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva pod rednim
brojem 4046, s danom upisa 27. veljaCe 2008., prema rjeSenju Hrvatske komore arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu, UP/I-360-01/08-01/4046, Ur.broj: 314-02-08-1 od 05. oZujka 2008.

Duga Resa, srpanj 2015.
Investitor:

Grad Duga Resa

ULJANIK d.o.o., Mate Bucara 9, 44 250 Petrinja str. 9




Gradevina Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice na podruc¢ju grada Duge Rese
Dio gradevine Zajednicki dio
Mijesto i datum izrade Petrinja, rujan 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA
INZENJERA GRAPDEVINARSTVA

10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

Klasa: 102-02/15-01/ 182
Urbraj: 500-00-15-2
Zagreb, 16. oZujka 2015

Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva na temelju &lanka 159,
Zakona o opéem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/09), po zahtjevu koji je
podnio VEDRAN BANAJ, dipling.grad., PETRINJA , MATE BUCARA 9, izdaje

POTVRDU

1. Uvidom u sluzbenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora inZenjera
gradevinarstva razvidno je da je VEDRAN BANAJ, dipLing.grad., PETRINJA,
upisan u Imenik oviadtenih inZenjera gradevinarstva, s danom upisa
27.02.2008. godine, pod rednim brojem 4046, te je stekao pravo na uporabu
strukovnog naziva “ovla$teni inZenjer gradevinarstva, zaposlen u
ULJANIK d.o.o., , PETRINJA.

2. Ova potvrda se moZe koristiti samo u svrhu dokazivanja da je imenovani &lan
Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva.

3. Naknada za administrativne trodkove u iznosu od 35,00 kn { slovima: trideset
petkuna) po Tar. br. 6. Odluke o iznosu naknade za administrativne troskove,
uplacena je u korist raéuna Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva broj:
2360000-1102087558

jnica
njera gradevinarstva

ULJANIK d.o.o., Mate Bucara 9, 44 250 Petrinja
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Gradevina

Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice na podrucju grada Duge Rese

Dio gradevine

Zajednicki dio

Mijesto i datum izrade

Petrinja, rujan 2015.

1.4. POSEBNI UVJETI GRADNJE

ULJANIK d.o.o., Mate Bucara 9, 44 250 Petrinja
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Gradevina Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice na podrucju grada Duge Rese
Dio gradevine Zajednicki dio
Mijesto i datum izrade Petrinja, rujan 2015.

;ﬁl
REPUBLIKA HRVATSKA
Karlovagka Zupanija
Upravni odjel za prostorno uredenje, gradenje i zastitu

okolisa
Odsjek za prostorno uredenje i graditeljstvo Duga Resa

KLASA: 350-05/15-16/000025
URBROJ: 2133/1-07-04/01-16-0002
Duga Resa, 17.03.2016.

PN
| » JULJANIK drudtvo s ograniéenom odgovomogéu

" za graditelistvo i trgovinu, HR-44250 Petrinja,
Mate Bucara 9

Predmet: Obavijest o posebnim uvjetima
- dostavlja se

Obavjestavamo Vas da je za postupak ishodenja lokacijske dozvole za

- gradenje gradevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa -
rekonstrukcija nerazvrstanih cesta,

na vise k.€.br. u vise k.0, (Grad Duga Resa),
potrebno ishoditi posebne uvjete tijela i/ili osoba odredene posebnim propisima i to:

- Vodovod i kanalizacija d.0.0. Karlovac, HR-47000 Karlovac, Gazanski Trg 8
- Komunalno Duga Resa d.d., HR-47250 Duga Resa, Kolodvorska 1

- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.c., Elektra Karlovac, Pogon Duga Resa, HR-
47250 Duga Resa, Josipa Bana Jelati¢a 67

- Hrvatske ceste d.o.0., Poslovna jedinica Zagreb, Tehnicka ispostava Karlovac, HR-
47000 Karlovac, Banija 37

- Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu, VGI za mali sliv Kupa, HR-47000
Karlovac, Obala Ra¢koga 10

- Drzavni ured za upravljanje drzavnom imovinom, HR-10000 Zagreb, DezZmanova 10

- Karlovacka Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, gradenje i za$titu okolida,
Qdsjek za zastitu prirode i okoli§a, HR-47000 Karlovac, Krizani¢eva 11

- Zupanijska uprava za ceste Karlovac, HR-47000 Karlovac, Banija bb

- Hrvatske Sume d.o.c., Uprava $uma PodruZnica Karlovac, HR-47000 Karlovac, Put
Davorina Trstenjaka 1

DOKUMENT: OBAVIJEST O POSEBNIM UVJETIMA 1D: P20150423-547660-205
PODNOSITELJ: ULJANIK drustvo s ograniéenom odgovormnodéu za graditeljstvo | trgovinu HR-44250 Petrinja, Mate
Buéara 9, OIB 09247267055

KLASA:- 350-05/15-16/000025, URBROJ: 2133/1.07-04/01-16-0002 STRANA 112

ULJANIK d.o.o., Mate Bucara 9, 44 250 Petrinja
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Gradevina Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice na podrucju grada Duge Rese
Dio gradevine Zajednicki dio
Mijesto i datum izrade Petrinja, rujan 2015.

- Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta
Frange$a Mihanoviéa 9

- Komunalno Duga Resa d.d., HR-47250 Duga Resa, Kolodvorska 1

- Ured drzavne uprave u Karlovackoj Zupaniji, Sluzba za gospodarstvo, Ispostava Duga
Resa, HR-47250 Duga Resa, Trg Sv. Jurja 1

- Jadranski naftoved d.d., Sektor razvoja i investicija, HR-10000 Zagreb, Miramarska
cesta 24

- Montcogim plinara d.o.o., HR-47000 Karlovac, V. Madeka 26 a

- Plinacro d.o.o., HR-10000 Zagreb, Savska cesta 88a

- Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , HR-10000 Zagreb, Kupska 4
- HZ Infrastruktura d.0.0., HR-10000 Zagreb, Mihanovi¢eva 12

- Ministarstvo kulture, Uprava za zastitu kuiturne bastine, Konzervatorski odjel u Karlovcu,
HR-47000 Karlovac, V. Vraniczaniya 6

- Ministarstvo poljoprivrede, Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije, HR-10000
Zagreb, Ulica grada Vukovara 78.

Predmet izdavanja ove obavijesti nije uskladenost posebnih propisa s projektnom
dokumentacijom, odnosno uskladenost projektne dokumentacije s prostorno-planskem
dokumentacijomn i ostalim propisima,

Upravna pristojea prema Tarifnom broju 1. i 4. Zakona o upravnim pristcjpama placena je u
iznosu 40,00 kuna drzavnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na
podnesku i ponisteni pe¢atom ovoga tijela

DOSTAVITI:

@'Naslovu,
2. U spis, ovdje.

DOKUMENT: OBAVIJEST O POSEBNIM UVJETIMA 1D: P20150423-547660-205
PODNOSITELJ: ULJANIK drustvo s cgranicenom odgovorno$tu za graditeljstvo i trgovinu HR-44250 Petrinja, Mate
Bucara @, OIB 09247267055

KLASA: 350-05/15-16/000025, URBROJ: 2133/1-07-04/01-16-0002 STRANA 2/2

ULJANIK d.o.o., Mate Bucara 9, 44 250 Petrinja
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Gradevina Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice na podruc¢ju grada Duge Rese

Dio gradevine Zajednicki dio

Mijesto i datum izrade Petrinja, rujan 2015.

VODOVOD | KANALIZACIJA d.o.o.
KARLOVAC

Gazanski trg 8, 47000 Karlovac
Tel: 047 649 160
Fax: 047 649 101

Besplatni

telefon: 0800 400 047 ; |
e-mail: kontakt@vik-ka.hr
web: www.vik-ka.hr n/r gdina. Vedrana Banaja
Uljanik d.o.c.
Nas znak: 5-2330-0002/NS Mate Bucara 9

44250 Petrinja

Vas znak:

Kariovac, 06. 08. 2015.

Predmet: - VODOOPSKRBA [ ODVODNJA —

Posebni uvjeti za projekte rekonstrukcije nerazvrstanih cesta na podrugju grada
Duge Rese

Stranka Uljanik d.o.o., Mate Bucara 9, Petrinja.

Temeljem Vaseg zahtjeva od dana 31.07.2015. godine, za izdavanje posebnih uvjeta za
projekte rekonstrukcije nerazvrstanih cesta na podrugju grada Duge Rese, nakon pregieda
dostavljene dokumentacije izdaju se slijedeéi posebni uvjeti:

Predmetna lokacija nalazi se izvan naSeg vodoopskrbnog i kanalizacijskog podrudja te iz
demena vodoopskrbe i odvodnje nema posebnih uvjeta.

Voditelj Sektora tehni¢ke podrdke i razvitka: Direktor:
Elvira Rozié¢ Meﬂ'é, dipl.ing.grad. lvan Mrzljak, dipl.oec.
W

Oznaka; Eivira RoZit Marié

1IN

Urbrar 5- 2330- 0002, 1D: 1284

Dostaviti:
Naslovu,
2.. Odjelu tehni¢ke dokumentacije, ovdje,
3. Arhivi.
Unisana u sudski registar Trgovaciog suda u Karloveou by, Ti-85/683-2, MBS 020006724

'{é 5
2 = % i -
Uprava — direlitor: van Mreijsk, dipl. cec.  Temeljni kapitai: 128.329.000,00 kn u ciielosti uplaten % _SGS. % 368
CHBI656T7386824 MB: T160818  IBAN: HRE4232000971100195098 kod PRZ-Karlovac HR12/0840 CHO6/1030
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Gradevina Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice na podrucju grada Duge Rese
Dio gradevine Zajednicki dio
Mijesto i datum izrade Petrinja, rujan 2015.

Kolodvorska 1 |
47250 Duga Resa — Hrvatska

Tel.fox: +385 47 844 280

E-mail; info omunaino-dugaresa. br
OIB: 26222996778

DUGA RESA D.o.o.

KOMUNALNO | S ‘

Ur. broj. 846/2015 —’

DUGA RESA: 3.11.2015. ULJANIK d.o.o0.

Mate Bucara &

44250 Petrinja

Predmet. Posebni uvjeti za projektiranje
Podnositelf zahtjeva: ULJANIK d.o.o. InZzenjerski ured, Mate Buéara 9, Petrinja

Temeljem Vaseg dopisa Ev.broj. 446/15 od 29.srpnja 2015. a u svrhu izdavanja
posebnih uvjeta za izradu glavnih projekata za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta na
podrucju grada Duge Rese, dajemo

POTVRDU

Za izradu glavnog projekta uz slijedece

UVJETE
- Nerazvrstana cesta Mihali¢ Selo ~ Cerovacki Galoviéi u k.0. Bukovlje {prilog 1)
bez posebnih uvjeta, jer se podrucje obuhvata ne poklapa sa trasom vodovoda niti ima
medusobnih dodimih tocaka.
- Nerazvrstana cesta Cerovacki Galovici u k.o. Bukovlje (prilog 2)
Rekonstrukcija obuhvata se djelomiéne poklapa sa trasom vodovoda. Cestovne kape kucnih
vodovadnih prikljuéaka potrebno je postaviti na niveletu zavrénog sloja asfalta.
- Nerazvrstana cesta Zvecaj u k.o Gornji Zvecaj (prilog 3)
Rekonstrukcija obuhvata se djelomiéno poklapa sa trasom vodovoda. Cestovne kape kuénih
vodovodnih priklju¢aka potrebno je postaviti na niveletu zavrénog sloja asfalta.
- Nerazvrstana cesta Zvecaj u k.o. Gornji Zvecéaj (prilog 4)
bez posebnih uvjeta, jer se podruéje obuhvata ne poklapa sa trasom vodovoda niti ima
medusobnin dodirnih tocaka.
- Nerazvrstana cesta Zvecaj u k.o. Gornji Zveéaj (prilog 5)
Rekonstrukcija obuhvata se djelomiéno poklapa sa trasom vodovoda. Cestovne kape kuénih
vodovodnih prikljucaka potrebno je postaviti na niveletu zavrénog sloja asfalta.
- Nerazvrstana cesta Grganjica u k.o. Lipa (prilog 6)
bez posebnih uvjeta, jer se podrucje obuhvata ne poklapa sa trasom vodoveda niti ima
medusobnih dodimih tocaka.
- Nerazvrstana cesta Grganjica u k.o. Lipa (prilog 7)
bez posebnih uvjeta, jer se podruéje obuhvata ne poklapa sa trasom vodovoda niti ima
medusobnih dodirnih tocaka.

ULJANIK d.o.o., Mate Bucara 9, 44 250 Petrinja
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- Nerazvrstana cesta Belavici u k.o. Donji Zveéaj (prilog 8)

Rekonstrukcija obuhvata se djelomicéno poklapa sa trasom vodovoda. Na tom dijelu glavnog
voda za sada nema kucnih vodovodnih prikljuéaka

- Nerazvrstana cesta Sv. Petar u k.o. Donji Zvecaj (prilog 9)

Rekonstrukcija obuhvata se djelomiéno poklapa sa trasom vodovoda i trasom odvodnje
Cestovne kape kucnih vadovodnih priklju¢aka i poklopce kanalizacijskih okana potrebno je
postaviti na niveletu zavrénog sloja asfalta. Sve prikljuéke na sustav javne odvodnje potrebne
je izvrsiti prije pocetka radova na nacin da se poloze cestovni izvodi.

- Nerazvrstana cesta Zveéaj u k.o. Dornji Zvecaj (prilog 10)

Rekonstrukcija obuhvata se djefomiéno poklapa sa trasom vodovoda. Cestovne kape kuénih
vodovodnih prikljucaka potrebno je postaviti na niveletu zavrinog sloja asfalta,

- Nerazvrstana cesta Mreznicko Dvoriste u k.o. Griéaki (prilog 11)

Rekonstrukcija obuhvata se djelomiéno poklapa sa trasom odvodnje.

Cestovne kape kuénih vodovodnih prikljuaka i poklopce kanalizacijskih okana potrebno je
postaviti na niveletu zavrénog slioja asfalta. Sve prikljuéke na sustav javne odvodnje potrebno
Je 1zvrsiti prije pocetka radova na nacin da se poloze cestovni izvodi

- Nerazvrstana cesta Gorica u k.o. Grscaki (prilog 12)

Rekonstrukcija obuhvata se djelomiéno poklapa sa trasom vodoveda i projektiranom trasom
odvodnje. S obzirom da javna odvodnja jos nije izgradena, prije pocetka radova na
rekonstrukciji ceste potrebno je izvrsiti polaganje cijevi i okana za sustav javne odvodnje.
Cestovne kape kuénih vodovodnih priklju¢aka i poklopce kanalizacijskih okana potrebno je
postaviti na niveletu zavrénog sloja asfalta. Sve prikljucke na sustav javne cdvodnje potrebno
Je izvréiti prije pocetka radova na naéin da se poloZe cestovni izvodi.

- Nerazvrstana cesta Gorica u k.o. Gr$caki (prilog 13)

Rekonstrukcija obuhvata se djelomicno poklapa sa trasom vodoveda i projektiranom trasom
odvodnje. S obzirem da javna odvodnja jo$ nije izgradena, prije podetka radova na
rekonstrukciji ceste potrebno je izvrsiti polaganje cijevi i okana za sustav javne odvodnje.
Cestovne kape kuénih vodovodnih prikljuéaka i poklopce kanalizacijskih okana potrebno je
postaviti na niveletu zavrénog sloja asfalta. Sve prikljucke na sustav javne cdvodnje potrebno
je izvrsiti prije pocetka radova na nacin da se poloZe cestovni izvodi.

- Nerazvrstana cesta Grscaki u k.o. Gréc¢aki (prilog 14)

Rekonstrukcija obuhvata se djelomicno poklapa sa trasom vodoveda. Cestovne kape kuénih
vodovodnih prikljucaka potrebno je postaviti na niveletu zavrénog sloja asfalta.

- Nerazvrstana cesta Bost u k.o. Mrezni¢ki Novaki (prilog 15)

Rekonstrukcija cbuhvata se djelomi¢no pokiapa sa trasom vodovoda. Cestovne kape kucnih
vodovednih prikljuaka potrebno je postaviti na niveletu zavr$nog sloja asfalta.

- Nerazvrstana cesta Bost u k.o. MreZni¢ki Novaki (prilog 16)

Rekonstrukcija obuhvata se djelomicno poklapa sa trasom vodovoda, Cestovne kape kuénih
vodovodnih prikljucaka potrebno je postaviti na niveletu zavrénog sloja asfatta.

- Nerazvrstana cesta Gornje Mrzlo Polje u k.o. Mrezni¢ko Mrzlo Polje (prilog 17)
Rekonstrukcija obuhvata se djelomicno pcklapa sa trasom vodovoda i projektiranom trasom
vodoopskrbe,

S obzirom na to da javna odvodnja jo$ nije izgradena, prije po¢etka radova na rekonstrukciji
ceste potrebno je izvrsiti polaganje cijevi | okana za sustav javne odvodnje.

Cestovne kape kuénih vodovodnih prikljucaka i poklopce kanalizacijskih okana potrebno je
postaviti na niveletu zavrsnog sloja asfalta. Sve prikljucke na sustav javne odvodnje potrebno
je izvrsiti prije pocetka radova na naéin da se poloze cestovni izvadi.

ULJANIK d.o.o., Mate Bucara 9, 44 250 Petrinja
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- Nerazvrstana cesta Gornje Mrzlo Polje u k.o. Mreznicko Mrzlo Polje {prilog 18)
Rekonstrukcija obuhvata se djelomi¢no poklapa sa trasom vodovoda i projektiranom trasom
vodoopskrbe.

S cobzirom na to da javna odvednja jos nije izgradena, prije poetka radova na rekonstrukciji
ceste potrebno je izvrsiti polaganje cijevi i ckana za sustav javne odvodnje.

Cestovne kape kucnih vodovadnih prikljuéaka i poklopce kanalizacijskih okana potrebno je
postaviti na niveletu zavrsnog sloja asfalta. Sve prikljucke na sustav javne odvodnje potrebno
je izvréiti prije poetka radova na nacin da se poloZe cestovni izvodi.

Prije pocetka izvodenja radova, na svim dionicama, potrebno je zatraziti
mikrolociranje vodovodnih instalacija i odvodnih instalacija, kako bi se izbjegla
njihova ostecenja.

S postovanjem

Rukovaoditel; sel_(_tgra.tehniékih poslova
78

LY za vodne dislatnosti

Zéliko Kucinic Bt %&Aémwovovska 1

KOMUNALNO DUGA RESA d.00.
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HHEPSi 2 &

Elekira Karlovac p{

Slutha zs tehnithe poslvwe o

Viadka Mabeka 44, 47000 Karlovac Uljanik d.o.0.
Mate Butara 9

TELEFOM - 047661 - 111 44230 Pefrinja

TELEFAKS - 4TM11 - 102

POSTA = 47000 Karlovac - SERVIS

|IBAN « HRA8424340061400015244

tad BROJ L ENAK S0 TOD0ATE08M S0 wadi BROU | IMax S46ME

rreDeET  POseDN uyjel gradenja aTurd 16,08, 201 5.

Vadim dopisom od 31. srpnja 2015, godine zatraZill ste od nas posebne uvjete gradenja za
rekenstrukeiju nerazvretane ceste, k.o. Gricaki, k.&.br. 2193; cznaka projekta; P-48-03/15-1R. Investitor
havedannog zahvata j& Grad Duga Resa, Trg sv. Jurja 1, 47250 Duga Resa.

| POSEENI UVJETI ZA LOKACIJU GRABEVINE

Ma podruéju zahvata nalaze se shjedede instalacije HEP-a:

1) DV 35 kV TS 35/10 kV TUSMER — TS 35/10 kV GENERALSKI STOL,
2) spojni DV 10(20) kV VAROS 3 — POLET,

3) TS 10(20)/0,4 kV SEKETING BRDO 2,

4) NNM SEKETINO BRDO 2.

Kri¥anje gradevine s postojedim elektroenergetskim instalacijama HEP-a potrebno je izvesti u
skladu s Granskim normama HEP-a i tahnikim propisima i standardima.

Wa mijestima izvedenja radova u blizini nasih podzemnih alektrosnargetskih vodova iskop obaviti
ruénoe, a njihov poloZaj prethodno wterditi mikrolokacijom i probnim iskopima u prisustvu predstavnika
ELEKTRE KARLOWVAC.

Ukoliko je, za vrijeme radova, nuZno iskljuéenje pojedinih elektroenergatskih instalacia molimo
da se to najavi najmanje 48 sati prije iskaptanja kako bi se, prema Clanku 109. Opdih uvjsta za opskrbu
elektrinom energijom mogli chavjestiti svi Kupci elekirncne energije, koji ¢e tim iskljuenjem biti pogodent,

GLAN HEP GRUPE

= UPRAVA DRUSTVA = DIREKTOR - ZELJKO SIMEK -

= TRGOVACK SUDNU ZAGHREBL MBS 080434230 « M3 1845000 -
« (B S6B306007S1 « LPLAGEN TEMELJNI KAPITAL G58,458,000,00 HRK -
+ ww hep e =
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Mijesto i datum izrade Petrinja, rujan 2015.

Il EKONOMSKI UVJETI

Svi frofkovi izmjedtanja, zadtite | popravka zhog moguéin odtedenja mreze ELEKTRE
KARLOWAC idu na teret Grada Duga Raese, Trg sv. Jurja 1, 47250 Duga Resa,

Il OSTALI UVJETI

1. Na temelju ovih posebnih uvjeta nadleZno drZavno tijelo moZe izdati lokacijsku dozvolu,

2. Posebni uvjeti gradenja vrijede dvije godine.

Izradio : Dalibor Jakgié, dipl. ing. al.
oy

=

5 pu% njem.
DIREKTOR:
Co: 1) Grad Duga Resa, ' [120
Tra sv. Jurja 1, Branke\Mohoric, dipling.el.
47250 Duga Resa,
2) Pogon Duga Resa,
3) Odjel za razvoj | pristup mreal,
4) Pismohrana.
HEP.- Oyt et Zaney
DJSTEIEUtJJSﬁUanu@E 4
ELEKTRA HKARLOVAr
ULJANIK d.o.o. |

NEENFRSR] LRED
PETAINIA, RATE HUSARS &

R
! 270815 |

—_—

GLAN HEP GRUPE

« UPRAVA DRUSTVA « DIREKTOR » ZELJKO SIMEK -

= TRGOWALKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - BB 1642861 -«
= OIB 4EBI0E00TE « UPLACEM TEMELJNI KAPITAL 680, 456,000,00 HRE -
= whana haphr -
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Mijesto i datum izrade Petrinja, rujan 2015.
— HRVATSKE sjediste: Vondinina 3, 10000 Zagreb, Hrvatska Sektor za odrzavanje
‘ CESTE tel: +385 | 4722 555 Ispostava Karlovac
e-mail: info@hrvatske-ceste.hr adresa: Banija 37, 47000 Karfovac
website: www.hrvatske-ceste hr tel. (047) 648-087 ; fax. (047) 646-103

POSLOVNA JEDINICA ZAGREB
TEHNICKA ISPOSTAVA KARLOVAC
KLASA: 340-09/2015-13/41 -1659
URBROJ: 345-561/300-15-02
Karlovac, 13.05.2015.

ULJANIK d.o.o.
Poslovnica Petrinja
Mate Buéara9 .

44250 PETRINJA

Hrvatske ceste’d.o.o., Poslovna jedinica Zagreb, Tehnicka ispostava Karlovac, Banija 37, Karlovac, na
temelju Clanka 82. Zakona o prostornom uredenju (N.N. 153/2013) i Clanka 55. Zakona o cestama (NN
84/11,22/13,54/13,148/13,92/14), u postupku utvrdivanja posebnih uvjeta uredenja prostora, na temelju
zahtjeva stranke — ULJANIK d.o.0., poslovnica Petrinja, Mate Bucara 9, Petrinja, zaprimlienog dana
21.04.2015.god., izdaje:

POSEBNE UVJETE

za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta na podrucju grada Duge Rese, sa spojem na drzavne
ceste D3 i D23, uz sljedece uvjete:

1 Spoj nerazvrstanih i drzavnih cesta potrebno je projektirati u skladu s vazeéom normom za
projektiranje i gradenje &vorova u istoj razini HRN U.C4.050, Pravilnikom o prometnim
znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN33/05), Pravilnikom o osnovnim uvietima
kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajali$ta sigurnosti
prometa (NN 110/2001), te ostalom vazeéom zakonskom i tehni¢kom regulativom i prostorno
planskom dokumentacijom grada Duge Rese.

2. Polumjeri zaobljenja nerazvrstane ceste na spoju s drzavnom cestom moraju biti u skladu s
vaze¢im normama i pravilnicima i izvedeni tako da ne ugroZavaju sigurnost prometa na
drzavnoj cesti prilikom ulaska i izlaska vozila s nerazvrstanih cesta.

3. Niveleta nerazvrstane ceste u zoni raskrizja s drzavnom cestom mora se prilagoditi postojecéoj
niveleti drzavne ceste. Preglednost u zoni raskrizja drzavne i nerazvrstane ceste, s drzavhom
cestom kao glavnim pravcem i nerazvrstanom cestom kao sporednim pravcem, mora
odgovarati vaze¢oj normi za projektiranje i gradenje Svorova u istoj razini HRN U.C4.050.

4. Odvodnju oborinskih voda s prometnih povr§ina nerazvrstanih cesta rijesiti tako da se voda
ne slijeva na drzavnu cestu. RjeSenjem odvodnje ne smije se narusiti stabilnost drzavne
ceste, te postojeci rezim odvodnje povrsinskih, procjednih i podzemnih voda.

5. Sastavni dio glavnog projekta mora biti prometni projekt raskrizja uskladen s postojeéom
prometnom signalizacijom na drzavnoj cesti.

6. Glavni projekt mora sadrzavati i prometni elaborat priviemene regulacije prometa za vrijeme
izvodenja radova na izgradnjiirekonstrukciji spoja drzavne ceste i nerazvrstanih cesta.

v/ Investitor je duzan prije ishodenja gradevinske dozvole dostaviti glavni gradevinski i prometni
projekt, u Hrvatske ceste d.o.0., Tehni¢ka ispostava Karlovac, Banija 37, Karlovac, na
misljenje i potvrdu.

Hrvatske ceste d.o.o. zz upravijanje, gradenje i odrzavanje driavnih cesta

Sud upisa: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080391653, MB: 1554972, OIB: 55545787885, Upisani temeljni kapital: 107.384.800,00 kn
Ziro raéun broj: 2340009-1100231902 kod Privredne banke Zagreb d.d.

Uprava: Edo Kos, predsjednik Uprave; Jurica Krleza, &lan Uprave; Nenad Maljkovi¢, €lan Uprave

—
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"

H RVATSKE sjediSte: Voncinina 3, 10000 Zagreb, Hrvatska Sektor za odrzavanje
C E S T E tel: +385 | 4722 555 Ispostava Karlovac
e-mail: info@hrvatske-ceste.hr adresa: Banija 37, 47000 Kariovac
website: www.hrvatske-ceste.hr tel. (047) 648-087 ; fax. (047) 646-103
8. Nakon ishodenja konacnog akta kojim se dozvoljava gradnja, investitor ne smije zapodeti s

10.

11

radovima dok nije zatraZio od Hrvatskih cesta d.o.o., Tehnitka ispostava Karlovac, Banija 37,
Karlovac, suglasnost o odobrenju za izvodenje radova u cestovnom zemlji$tu drzavnih cesta
D3 i D23. Zahtjevu treba priloZiti prometni elaborat priviemene regulacije prometa za vrijeme
izvodenja radova.

Uvjeti vrijede dvije godine od dana izdavanja, a nakon tog roka investitor je duzan zatraziti
nove ili produljenje vrijednosti starih uvjeta, ako se u meduvremenu na cesti nisu stekle prilike
koje bi zahtijevale izmjenu istih.

Prije izdavanja uporabne dozvole obavezno je prisustvovanje predstavnika Hrvatskih cesta
d.o.0., Tehni¢ka ispostava Karlovac, Banija 37, Karlovac, tehnigkom pregledu predmetne
izgradnje.

Na temelju Odluke Hrvatskih cesta d.0.0. o visini naknade, cijeni i naginu obraduna posebnih
troSkova na izdavanju upravnih i drugih akata od 1.2.2015.g., podnositelju zahtjieva —
ULJANIK d.o.0., Poslovnica Petrinja, Mate Buéara 9, Petrinja, sukladno toékama lil., IV., VL, i
VII., obradunava se trogak izdavanja neupravnog akta u iznosu od 187,50 kn (s PDV-om).
Trosak postupka se prema to&ki VI. pla¢a na raéun HR67 2340 0091 1002 3190 2, otvorenog
kod Privredne banke Zagreb, uz poziv na broj 561-6-311003, prema Ra&unu broj: 318-561-1
od 13.05.2015.godine.

Rukovoditelj Poslovne jedinice Zagreb:
% RPN S N
mr.sc.Kresimir Futivié, dipl.ing.grad.

0214 )

Dostaviti:

1. Naslovu
2. Tl Karlovac - arhiva UTP

Hrvatske ceste d.o.0. za upravijanje, gradenje i odrzavanje driavnih cesta

Sud upisa: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080391653, M8: 1554972, OIB: 55545787885, Upisani temeljni kapital: 107.384.800,00 kn
Ziro radun broj: 2340009-1100231902 kod Privredne banke Zagreb d.d.

Uprava: Edo Kos, predsjednik Uprave; Jurica KrleZa, ¢lan Uprave; Nenad Maljkovi¢, €lan Uprave
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©

REPUBLIKA HRVATSKA
@ KARLOVACKA ZUPANIJA

Upravni adjel za prostorno uredenje,
gradenje i za&titu okolisa

Odsjek za zastitu prirode | okolisa
Knzanicava 11, 47000 Karlovac tel (047) 611.224 / fax 811 011

KLASA: §12-07/16-02/02

URBROJ: 2133/1-07-03/01-16-02

Karlovac, 20. travnja 2016
Uljanik d.o.o.
Mate Bucara 9

44250Pectrinja

Predmet: Uljanik d.o.0., Zahtjevi za izdavanje potvrda glavnog projekta za projekte
rekonstrukcije nerazvrstanih cesta na podruéju Karlovaéke zupanijena podrucju
- oéitovanje
- daje se

Veza; Vaii zahtjevi broj: 208/16. 216/16, 201/16, 178/16, 218/16

Postovani,

Uvidom u arhivu ovog Upravnog odjela, Odsjeka za zadtitu prirode i okolisa, utvrdeno je da za
navedene zahvate nisu izdavani posebni uvjeti zadtite prirode. Za neke od cesta koje su u podrudju
ckoloske mreze provedeni su postupci prethodne ocjene prihvatljivosti za ekolosku mrezu, u kojima je
iskljuéena moguénost negativnih utjecaja na ciljeve ofuvanja i cjelovitost podruéja koloske mreze te

izdana rjesenja o prihvatljivosti zahvata, takoder bez mjera (uvjeta) zadtite prirode.

Slijedom navedenog. ovaj Odsjek nema na temelju éega utvrdivati uskladenost glavnog
projekta. Navedenu projektnu dokumentaciju vracamo vam u privitku,

Lijepi pozdrav

Dostaviti:

1. Arhiva, ovdje

O tome obavijest:

(j.-l Odsjek za prostorno uredenje i graditeljstvo Duga Resa. Trg Sv. Jurja 1, 47250 Duga Resa
’-

Odsjek za prostorno uredenje i graditeljstvo Ozalj, Kurilovac 1, 47280 Ozalj

ULJANIK d.o.o., Mate Bucara 9, 44 250 Petrinja
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ZUPANIISKA UPRAVA ZA CESTE
Barilovié,Belajske Poljice
Poslovni park Karlovac 1/A

Klasa: 350-01-02-15/128

Ur.broj: 02-03-1170-15/1J

Belajske Poljice, 04.08.2015.g.

PREDMET: Posebni uvjeti za projekt rekonstrukcije
nerazvrstanih cesta na podrucju grada Duga Rese

ZUPANLISKA UPRAVA ZA CESTE , na osnovu &lanka 55. Zakona o cestama
(N.N. 84/11), utvrduje slijedece:

POSEBNE UVJETE

Za projekt rekonstrukcije nerazvrstanih cesta na podruéju opéine grada Duga Rese

( dopis Ev.broj:446//15 0d 29. srpnja 2015.)

1. Glavni projekt rekonstrukcije nerazvrstanih cesta izvesti u skladu sa Idejnim
projektima (18) izradenim od tvrtke Uljanik d.o.o ,Mate Budara 9, Petrinja
te vaZeéim tehni¢kim uvjetima 1 propisima.

2. Odvodnju oborinskih i povrdinskih voda rijediti na adekvatan na¢in kako

se ne bi slijevala na kolnike javne ceste (ZC i LC).

Rjesenjem odvodnje ne smije se narusiti postoje¢a odvodnja javnih cesta.

U projektu je potrebno rijesiti horizontalnu i vertikalnu signalizaciju u skladu sa

Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (N.N.33/05).

4. Projekt mora sadrzavati rje$enje regulacije prometa za vrijeme izvodenja radova u
cestovnom zemljistu.

5. Glavni projekt potrebno je dostaviti na ovjeru radi izdavanja potvrde o uskladenosti sa
ovim posebnim uvjetima.

6. Prije otpodimanja sa radovima u cestovnom zemljistu investitor je duZan zatraziti
odobrenje od ove Uprave, prema ¢lanku 55. Zakona o cestama (N.N. 84/11).

7. Ovi posebni uvjett gradenja vrijede dvije godine od dana izdavanja.

(@8

Dostaviti;

@2 Uljanik d.o.o.

Mate Budara 9,44250 Petrinja
2.0djel odrzavanja, ovdje
3.Arhiva

ULJANIK d.o.o., Mate Bucara 9, 44 250 Petrinja
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Gradevina Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice na podrucju grada Duge Rese
Dio gradevine Zajednicki dio
Mijesto i datum izrade Petrinja, rujan 2015.

100080 Zagred, Livdevits Farkasa

Ur.broj: DIR-07/MI-13-5088/(2 Zagreb, 28. kolovoza 2015, godine

Uljanik d.o.o0.
Mate Bucara 9
44 250 Petrinja

Predmet: Posebni uvjeti gradenja za rekonstrukceiju nerazvrstanih cesta na
podrucju grada Duga Resa u k.o. Griéaki

Temeljem vaseg zahtjeva (Ev.broj:446/15 od 29. srpnja 2015.) za izdavanjem
posebnih uvjeta gradenja vezano na gore navedeni zahvat u prostoru, obavjeStavamo vas
slijedece:

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju (Oznaka projekta: P-48-03/1 5-IR) i o¢evidom na
terenu ulvedili smo da se navedeni zahvat ne planira na povriinama Suma i Sumskog zemljista
u drzavnom vlasnistyvu

Obzirom da na udaljenosti manjoj od 50m nema Suma i Sumskog zemljista u
drzavnom vlasnidtvu, a shodno ¢lanku 37. Zakona o sumama. Hrvatske Sume d.o.0. nemaju
potrebe za izdavanjem posebnih uvjeta gradenja.

S posStovanjem,

Dircktor Sektora za Sumarstvo

( v .

R 3 -J 2 = -
Vlatko Petrovié, dipl. ing. Sum.

Dostaviti:
I, Uprava suma Podruznica Karlovae
2. Sluzba za ekologiju
3. Pismohrana

ULJANIK d.o.o., Mate Bucara 9, 44 250 Petrinja
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Gradevina

Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice na podrucju grada Duge Rese

Dio gradevine Zajednicki dio
Mijesto i datum izrade Petrinja, rujan 2015.

o
HAKOM

KLASA: 361-03/15-01/1526
URBROJ: 376-10/LD2-15-2 (HP)
Zagreb, 2. travnja 2015.
Uljanik d.o.o.
Mate Bucara 9
44250 Petrinja

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Investitor: Grad Duga Resa

Gradevina: Rekonstrukcija nerazvrstane ceste na podru¢ju Grada Duga Resa
Veza: Vas dopis od 1. travnja 2015.

Postovani,

projektant (investitor) nerazvrstane ceste obvezan je od operatora za pruzanje elektronickih
komunikacijskih (dalje: EK) usluga putem EK vodova (popis u privitku) pribaviti izjavu o
poloZaju navedene infrastrukture u zoni zahvata. U slu¢aju da je utvrdeno da u planiranoj zoni
zahvata postoji EK infrastruktura i druga povezana oprema potrebno je za navedenu
nerazvrstanu cestu projektirati zastitu EK infrastrukture prema odredbama Pravilnika o na¢inu
i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane
opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN br.
75/13). Zastitu postojeée EK infrastrukture sukladno odredbama iz ¢l. 26. Zakona o
elektroni¢kim komunikacijama (NN br. 73/08. 90/11. 133/12. 80/13 i 71/14) je potrebno

obuhvatiti projektom.

U koliko se izjavom utvrdi da u zoni zahvata ne postoji kabelska kanalizacija, projektant je
obvezan u projektu predvidjeti koridor ili trasu za kabelsku kanalizaciju sukladno odredbama
Pravilnika o tehni¢kim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN br. 114/10 1 29/13).

S postovanjem,

RAVNATELJ
N ::’?"”‘-:v ti‘-':
HRVATSIA REGULATORNA AGeNCH " © e
ZA MREZNE DJELATNOSTI mr.sc. Mario Weber
Roberta Frange$a Mihanovica 9
3 ZAGRESB

Privitak (2)
1. Idejno rjesenje (CD)
2. Popis operatora

Dostaviti:
1. Naslovu preporuceno
2. U spis

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREZNE DJELATNOSTI
Roberta Frange3a Mihanovic¢a 9, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Fax: (01) 7007 070 / www.hakom.hr

ULJANIK d.o.o., Mate Bucara 9, 44 250 Petrinja
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Gradevina

Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice na podrucju grada Duge Rese

Dio gradevine

Zajednicki dio

Mijesto i datum izrade Petrinja, rujan 2015.

OZNAKA
KONTAKT OSOBA
TELEFON

DATUM
NASTAVNO NA

-l- EE ZIVJETI ZAJEDNO

Hrvatski Telekom d.d.

Sektor za razvoj sustava mreza i usluga
Odijel za energetiku i mreznu infrastrukturu
Kupska 2, HR-10000 Zagreb

Telefon: +385 1 4917 202

Telefaks:  +38514917 118

ULJANIK d.o.0.

Mate Bucara 9
44 250 PETRINJA

T4.4-1517163/15

01-4917-202

04.05.2015.

Idejno rje$enje nerazvrstane prometnice, k.o. Gré€aki, k.€.br. 2193, oznaka
projekta: P - 48 -03/15 - IR.

Investitor: Grad Duga Resa

Temeljem Vas$eg zahtjeva, ev.broj: 173/15 od 01. travnja 2015. godine, te uvidom u
dostavljeno idejno rjeenje, izdajemo Vam sljedecu

IZJAVU O POLOZAJU ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE

1. U interesu zastite postojeée EKI u viasnistvu Hrvatskog Telekoma d.d.
dostavljamo Vam izvadak iz dokumentacije podzemne EKI za predmetni zahvat u
prostoru. Podaci o trasi nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.

2. Na mjestima kolizije EKI i predmetne gradevine potrebno je osigurati zastitu u
skladu s Pravilnikom o naéinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke
komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog
koridora te obveze investitora radova ili gradevine ((N.N. 42/09, 39/11) i 75/13).
Mjesta ugrozavanja utvrditi i dokumentirati opisom iz kojeg se vidi opseg
potrebnog zahvata odabrane tehnologije s obradenim funkcionalnim tehnickim
rieenjima s tehniéko tehnoloskog i troskovnog aspekta koje mora biti sastavni
dio glavnog i izvedbenog projekta.

3. Sve potrebne podatke o EKI za potrebe izrade tehni¢ko-tehnoloskog riesenja
zastite i izmjestanja, dodatno zatraziti od HT.

4. Projekt zastite i izmjestanja treba dostaviti u HT d.d. na uvid i suglasnost.

Hrvatski Telekom d.d.

Roberta Frange$a Mihanovica 9, 10110 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr

Poslovna banka: Zagrebatka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X

Nadzorni odbor: M. Klein - predsjednik

Uprava: D. Tomaskovi¢ - predsjednik, dr. K-U. Deissner, T. Albers, I. Joli¢ Simovié, N. Rapai¢, J. Hartmann

Registar trgovackih drudtava: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR
81793146560

Temeljni kapital: 8.882.853.500,00 kuna | Ukupan broj dionica: 81.888.535 dionica bez nominalnog iznosa

ULJANIK d.o.o., Mate Bucara 9, 44 250 Petrinja
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Gradevina Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice na podrucju grada Duge Rese

Dio gradevine Zajednicki dio

Mijesto i datum izrade Petrinja, rujan 2015.

-I- B E ZIVIETI ZAJEDNO

parum  04.05.2015.
ZA
STRANA 2

5. Ukoliko se postojeca EKI u vlasniStvu HT-a mora izmjestiti na lokaciju novih
parcela, potrebno je s HT-om sklopiti ugovor o medusobnim pravima i obvezama,
kako bi se isti definirali na novim parcelama.

6. lzvoditelj radova obavezan je prije podetka radova u blizini HT-ove EKI zatraziti
iskoi¢enje (mikrolokaciju) trase podzemne EKI, zahtjevom na Hrvatski telekom
d.d. (kontakt osoba Ivica Brleti¢, tel: 051 200287, mob: 098 212822).

7. TroSkove zastite, oznacavanja i eventualnih osteéenja EKI snosi investitor
(sukladno €&l. 26. Zakona o elektronickim komunikacijama NN RH, 73/08, 90/1 1)

8. Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do osteéenja EKI,
investitor je duzan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. osobi iz totke 6.
Ovog dokumenta ili na tel: 08009000.

9. Ostecenje EKI iz nehata povlaci kriviénu odgovornost (&lanak 147. i 148. KZ RH-
procisceni tekst, »Narodne novine», br. 32/93.).

10. Investitor je duZan pravovremeno (minimaino 7 kalendarskih dana prije podetka
radova) dostaviti obavijest o po¢etku izvodenja radova kontakt osobi navedenoj u
toCci 6, kako bi osigurali nazo¢nost ovlastenih osoba HT-a.

Ova Izjava o polozaju elektronicke komunikacijske infrastrukture u prostoru vrijedi 12
mjeseci od datuma izdavanja, odnosno do 04.05.2016. godine.

S postovanjem,
/ < - Direktor Odjela za energetiku i mreZznu infrastrukturu:

/ | ypx . Hrvatski |
! > 2] rs) ] !
|

| & Telekom
Milai Gjuranie| iplingrel. |
¥ |

i 14d

i Zagreb

Napomena:
situacija EKI u dig. obliku dostavljena 04.05.2015. (e-mail lvan Marigevic)

ULJANIK d.o.o., Mate Bucara 9, 44 250 Petrinja
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Gradevina

Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice na podrucju grada Duge Rese

Dio gradevine Zajednicki dio

Mijesto i datum izrade Petrinja, rujan 2015.

B (fptimatelekom

Bani ?5¢n; Buin, L0010 2agrel « Tl Q1 5403 &30 « Faw, 01 5402 009
OB WO0HA25029 & kontakt centar DB0D GOBA & wwe.optima.be o info@optima-telehoim hr

Uljanik d.o.o.
Mate Bucara 9

HR-44230 Petrinja

Broj: OT-1-0677/15
Zagreb, 24, travnja 2015.

Predmet: Rekonstrukcija nerazvrstane ceste na podrudju Grada Duge Rese na
k.Z. 2193, 2080, 2144, 2145, 2201, 2213, 22243, 2224/2, 2224/1,
2158, 2160/1, 2161, 2163, 2225, 2237, 2167, 2228, 2172, 2220, 2235,
2242, 2243, 2244, 2180, 2188/2 i 22069, k.o. Grééaki

Postowvani,

sukladno Vazem zahtjevu za dostavom informacija o polozaju EK weodova u =zonmi
rekonstrukcije nerazvrstane ceste na podrudju Grada Duge Rese na k.&. 2193, 2089, 2144,
2145, 2201, 2212, 22243, 22242, 22241, 2158, 2160/1, 2161, 2163, 2225, 2227, 2167,
2228, 2172, 2229, 2235, 2242, 2243, 2244, 2189, 2188/2 i 2296/9, k.o. Gricaki i prema
dostavljenoj situaciji iz projekta P-48-03/15-1R, cbavjestavame Vas da OT-Optima telekom
d.d. nema nikakvih kapaciteta koji se nalaze u zoni zahvata.

Kontakt osoba: Damir HrZina (kel. 01/5492-310).

5 postovanjem,

OT-Optima telekom d.d.

Owvaj dokument je valjan bez potpisa | pefata.

Trgovaithi sud u Zagrebu, MES 040035070, Temaljni kapital izTresi 535.565.080,00 kuna | uplaten ja u cjeosti

Brs| mionica 63,568,080, nominalrog ones jedres clonice 10,00 kina; OT-Optima Teekom d.d. 12 dio KT gruge
Naidzomi odbor Sinida Suranosd predajednik

Uprava; Zoran Kefman predsjednic, Mirda Sedarka, [nera Dormjaranic, Tomislas Tadic

12450 HRSOZIS00001101S48050 chvoren kod Zagrebechs barke dad. Zagrab, Ty bena oo xlatica 19, 10000 Zagist

ULJANIK d.o.o., Mate Bucara 9, 44 250 Petrinja
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Gradevina

Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice na podrucju grada Duge Rese

Dio gradevine

Zajednicki dio

Mijesto i datum izrade

Petrinja, rujan 2015.

T

Uljanik d.o.o.
Mate Buéara 9
44 250 Petrinja

Zagreb, 09.04.2015.

PREDMET: Izjava o postojanju infrastrukture

Postovani,

primili smo Va§ dopis vezan za polozaj infrastrukiure u zoni zahvata rekonstrukeije nerazvrstanih
cesta na podru¢ju Duge Rese.

Ovim putem izjavljujemo da u zoni zahvata nemamo polozenu svoju infrastrukturu.

S postovanjem

ok

AN //
VALENTINA LJILJAK V l p

’

VIPnet d.o.0., Vrini put 1, HR = 10000 Zagreb, Tel +385 1 46 91 091, Fax +385 1 46 91 099, www.vipnet.hr
OlB: 29524210204, Ziro: 2484008 - 1100341353

ULJANIK d.o.o., Mate Bucara

9, 44 250 Petrinja
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Gradevina Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice na podrucju grada Duge Rese
Dio gradevine Zajednicki dio
Mijesto i datum izrade Petrinja, rujan 2015.

Uljanik d.o.o. £+ 3651 a2t
Mate Bucara 9
44 250 Petrinja

Zagreb, 14.4.2015.

PREDMET: 13. Nerazvrstana cesta na podrucju Duge Rese, k.¢. 2193, k.o. Gricaki.

Postovani,

obavjestavamo vas da Metronet telekomunikacije d.d. nema EK infrastrukturu u zoni zahvata.

S postovanjem,

Goran Jankovi¢

Voditelj odjela za dokumentaciju mreze

ULJANIK d.o.o., Mate Bucara 9, 44 250 Petrinja
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Gradevina Rekonstrukcija nerazvrstane

prometnice na podrucju grada Duge Rese

Dio gradevine Zajednicki dio

Mijesto i datum izrade Petrinja, rujan 2015.

IBDRANSEINAFTOVOD dicnicko drustve

Miramarska cesta 24, HR-10000 Zagreb, P.P.200
tedefon: +385 {0)1 3039-009, fax: +385 (0)1 3095-482
OIB: 88018712265, e-mail: janaf@janaf.hr, www janaf.hr

SEKTOR RAZVOJA | INVESTICIJA

ULJANIK d.0.0.

Mate Bucara 9
44250 Petrinja

PREDMET: Projekti rekonstrukcije nerazvrstanih cesta
- posebni uvjeti, dostavlja se

Temeljiem Vaseg zahtjeva od 29. srpnja 201

Zagreb, 04. kolovoza 2015.

Na§ znak i broj: 1-2.2.-468/15/ljb
Va$§ znak i broj: 446/15

na podrudju grada Duga Resa

5., te uvida u priloZena idejna

rieSenja, dostavljena u elektronskom zapisu, utvrdili smo da za predmetnu gradnju nema

posebnih uvjeta. Uvidom u dostavljene podatke i d

okumentaciju izvedenog stanja

instalacija JANAF-a, vidljivo je da se predmetna gradnja planira izvan zastitnog pojasa

naftovoda.

S postovanjem,

Direktor.Sektora razvoja i investicija

dionitko drustve
0 ZAGREB

D a
JADRANSKI NAFTOVO s

Hivoje Karacié

Dostaviti: - Naslovu
- arhiva

Jadranski naftovod, dionitke drustvo

Trgovadki sud u Zagrebu MBS: 080118427

Temeljni kapital: 2.821.442.400,08 kura podijefien u
1.007.658 redovaih dionica nomin. vrijednosti 2.800,00 kn
Uprava: Dragan KovaZevié predsjednik, Jaksa Marasovi¢
&lan, Bruno Sari¢ &an; Predsfednik NO: Marifa Biman

Poslovne banke:

Zagrebatka banka d.d. Zagreb HRO723600001101377267
Hrvatska poStanska banka d.d. Zagreb HR2023900011100017632
Privredna banka d.d. Zagreb HR4523400691100125889
Ralffeisenbank Austria d.d. Zagreb HR0324840081100533583

Erste & Stsierméarkische Bank d.d. Zagreb  HR9324020061100256206

ULJANIK d.o.o., Mate Bucara 9, 44 250 Petrinja
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Gradevina

Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice na podrucju grada Duge Rese

Dio gradevine

Zajednicki dio

Mijesto i datum izrade

Petrinja, rujan 2015.

Montcogim-Plinara d.o.o.
Trg A.Starcevi¢a 2, Sveta Nedelja

HR - 10431 Sveta Nedelja
Tel.: 01/3373-743, Fax.: 01/3373-744

www.montcoqgim.hr , montcogim®zg.t-com.hr

0QIB: 85690422241, MB: 0165166

ULJANIK d.o.0.

Mate Bucara 9
44 250 Petrinja

U Karlovcu, 06.08.2015.

Povodom vaSeg zahtjeva od 03.08.2015.; Ev.broj: 446/15 i uvida u dostavljeni
zahtjev sa priloZenim CD-om rekonstrukcije nerazvrstanih cesta na podrudju grada
Duga Resa, utvrdujemo slijedece:

POSEBNE UVJETE
Br. PU-BA-011/08/2015.

Na predmetnom podruju, odnosno predvidenim trasama nerazvrstanih cesta na
podrudju grada Duga Resa gdje se predvida rekonstrukcija istih, Montcogim-Plinara
d.0.0. nema izgradene distribucijske plinovode, prema tome nemamo posebnih

uvjeta.

Direktor:
) LA <

MONTCOGIM - PLINARA d .o,
Za izgradnju disribuciiskih mrezz,dr,8C. Darko Dvornik
distribuciju plina i odr¥avanje
Sv. NEDELIA, Trg A, Staréevida 2
3

ULJANIK d.o.o., Mate Bucara 9, 44 250 Petrinja
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Gradevina Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice na podrucju grada Duge Rese

Dio gradevine Zajednicki dio

Mijesto i datum izrade Petrinja, rujan 2015.
p ' d.o.o.
Zagreb, 08.04.2015.
Klasa: PL-15/1266/15/DM
Ur. broj: K/IMB-15-2/
ULJANIK d.o.0.
INZENJERSKI URED
Mate Bucara 9
44250 Petrinja

PREDMET: Posebni uvjeti, nema
- oCitovanje -

Na temelju dopisa Ev. Broj: 176/15, od 01. travnja 2015. godine radi izdavanja posebnih
uvjeta za zahvat u prostoru: Projekt rekonstrukcije nerazvrstanih cesta Grada Duga Resa te
sukladno s odredbama ¢lanka 82. Zakona o gradnji (,,Narodne novine® broj 153/13.) i primjenom
Pravilnika o tehni¢kim normativima i uvjetima za siguran transport tekuéih i plinovitih ugljikovodika
magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za medunarodni transport
(..Sluzbeni list* broj 26/85.), slobodni smo Vas izvijestiti da za gradenje predmetne gradevine nema
uvjeta jer na podru¢ju zahvata nema gradevina i instalacija u vlasniStvu trgovatkog drustva
PLINACRO d.o.0. Zagreb, Savska 88a.

Napomena:

Za sve dodatne informacije slobodno se pisanim putem obratite na adresu: PLINACRO d.o.0., Sektor
korporativnog upravljanja, Sluzba opéih i zastitnih poslova, PJ tehnicke zastite, 10000 Zagreb,
Savska cesta 88a ili putem elektroni¢ke poste na adresu: daniel.mikulek@plinacro.hr.

fl] {  ~d.o.0.«Zagreb
‘, g

3/ /
\ Direktorica Sektora ké O%u'u/nog upravljanja
< \ /\ Y
\ ' Jasna Vrbani¢, dipl.iur.
: Dostaviti:

(Naslovu k% )

- Arhiva, ovdje

PLINACRO D.O.O., SAVSKA 88A - 10 000 ZAGREB » HRVATSKA (TEL) +385 1 6301777 - (FAX) +385 1 6301724
PLINACRO@PLINACRO.HR
UPISANO U SUDSKI REGISTAR TRGOVACKOG SUDA U ZAGREBU POD MBS: 080304171; OIB 69401829750;
1ZNOS TEMELJNOG KAPITALA 912.022.000,00 KUNA UPLACEN U CIJELOSTI
UPRAVA: MARIN ZOVKO, RADOVAN CVEK, RATIMIR ORESKOVIC
SWIFT: PBZGHR2X; IBAN: HR8323400091100225794; PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D
SWIFT: ZABAHR2X; IBAN: HR2923600001101634086; ZAGREBACKA BANKA D.D.
SWIFT: HPBZHR2X; IBAN: HR4023900011100339797; HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.
SWIFT: RZBHHR2X; IBAN: HR7624840081100780686; RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D
SWIFT: KREZHR2X; IBAN: HR6824810001110107041; KREDITNA BANKA ZAGREB D.D.
SWIFT: ESBCHR22; IBAN: HR2624020061100519753; ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.
SWIFT: HAABHR22; IBAN: HR3625000091101222176; HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D.
SWIFT: PAZGHR2X; IBAN: HR6924080021100030498; PARTNER BANKA D.D.
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YW HoPS

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.0
Prijenosno podrucje Zagreb

Kupska 4, 10000 Zagreb, Hrvatska ULJANIK d.o.0., inZenjerski ured
Telofon +385 14545 111 +385 1 4545 286 poslovnica Petrinja
Telefaks +385 14545 662

Potta 10001 Zagreb * Servis Mo Quicaral
Po# + Servi don
44250 Petrinja
NAS BROJ | ZNAK 3004-GLOM5 RIEES  VAS BROJ | ZNAK 17615 DATUM 09.04.2015.
PREDMET: Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na podrucju grada Duga Resa

k.o. Grscaki, k.c.br. 2193

Temelijem Vaseg zahtjeva od 02.04.2015. godine o dostavi posebnih uvjeta gradenja za. Rekonstrukcija
nerazvrstanih cesta na podrucju grada Duga Resa - Idejno rjeSenje nerazvrstane prometnice, k.0. Grs¢aki,
k.é&.br. 2193, obzirom na postojece vodove u nadleznosti Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o.,
Prijenosnog podruéja Zagreb dajemo slijedece:

MISLJENJE

Uvidom u dostavijeno nam Idejno rjedenje u elektronskom obliku (" pdf), Oznaka projekta: P-48-03/15-IR
(izradeno od strane: "Uljanik" d.o.o., M. Bucara 9, 44250 Petrinja, sije¢anj 2015. godine), te pregledom
prostorno-planske i nase pogonske tehnitke dokumentacije utvrdeno je da preko gore navedene katastarske
Cestice ne prelaze visokonaponski vodovi u nadleZnosti Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.0.,
Prijenosnog podruéfa Zagreb, stoga nema niti posebnih uvjeta s nase strane.

Potrebno je ishoditi | misljenje od HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o0., DP Elektra Karlovac,
Pogon D. Resa, glede elektroenergetske mreZe koja se nalazi u njihovof nadleznosti.

Ovo misljenje - posebni uvjeti gradenje vrijede samo za postojece VN vodove (400 kV, 220 kV i 110
kV) u nadleZnosti Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.0.0., Prijenosno podrucje Zagreb.

Sa Stovanjem,

Co: - HEP ~ Operator distribucijskog sustava d.o.c., DP Eleklra Karlovac, Pogon D. Resa,
Resa
- Sektor za razvej, izgradnju | investicije, SluZba 2a pripremu zgradnje | izgradnju, Odje! 2a pripremu izgradnje
- Sektor za razvej, izgradnju i investicije, Sluzba za Dflpl'emu zgradnje | izgracnju, Odjel za izgradnju
- Prijenosno pedruéje Zagreb, Odjel za VN vodova (o4 -5

o - reb '
Pismohrana @.gg iui ;D Ps 4.0,0. £0GF \/
Sy MV ™ o 4
&‘)J Prijenosi® posrutle 209 A
1
UPRAVA DRUSTVA « Pradsedni Uprave Miroskay Mesié » Clanovi Zdeslav Cerina + Darko Ballé 4

IBAN HRO7 2340 0091 1101 7745 1 + Privredna banka Zagreb « OIB 13148821633

Trgovackl sud u Zagrebu * MBS 080617106 +

Temeljni kapital u iznosu 3.716.800.600,00 HRK uptacen u cijelosti u noveu, stvanma i pravima
www.hops.hr
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HZ INFRASTRUKTURA d.o.o. Zagreb, Mihanoviéeva 12
RAZVOJ I INVESTICIJSKO PLANIRANJE
Sluzba za pripremu, Grupa za pregled tehnicke dokumentacije

RK broj: 327/15
Zagreb, 24.09.2015.
Znak: HZI - 1.3.2. M.G.B., tel. 01/ 453 3822

Predmet: Idejno rjeSenje — Nerazvrstana cesta u katastarskoj opéini Gricaki na k.¢.br. 2193 i
dr.

Predlagatelj - Projektant: Uljanik d.o.o0., Petrinja, Mate Bucara 9

Investitor: GRAD DUGA RESA, Duga Resa, Trg sv. Jurja 1

Izvjestitelji: HZI ( T. Les¢i¢, M. Gucek)

Nakon pregleda predmetne dokumentacije na osnovi Zakona o gradnji, Zakona o
prostornom uredenju, Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti Zeljeznickog sustava, te na osnovi
Upute o postupku pregleda tehnicke dokumentacije, daje se sljedece

MISLJENJE

Prihvaéa se idejno rjeSenje Nerazvrstana cesta u katastarskoj opéini Grséaki na k.¢.br.
2193 idr., broj projekta P-48-03/15-IR , ozujak 2015, bez posebnih uvjeta.

Predmetnim zahvatom planira se rekonstrukcija postojec¢e nerazvrstane ceste u Dugoj
Resi, u naselju Gorica ukupne duljine 800m. Krak predvidene rekonstrukcije zavriava
sjeverozapadno od zeljeznicke pruge M202 Zagreb GK — Karlovac — Rijeka na udaljenosti cca
40m. '

Ovo Misljenje 3alje se predlagatelju Uljanik d.o.o., Petrinja, Mate Bucara 9 i na znanje :

L Hz[ 1.3.1. — Sluzbi za razvoj i Zeljeznicke infrastrukturne podsustave,
2. HZI l.a. — Sluzbi za fondove EU.

SEF SLUZBE ZA PRIPREMU DIREKTOR RAZVOJA
[ INVESTICJSKOG PLANIRANJA

/
/
/

Velimir Spor¢ié, @})ec.ing.grad. Janja Gros, 7;{71 ing. grad.
TN,
/ ) !

g

v

RK 327_15m 111
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE

Uprava za zastitu kulturne bastine
Konzervatorski odjel u Karlovcu
Klasa: 612-08/15-23/5406

Urbroj: 532-04-02-09/2-15-02
Karlovac, 17.9.2015.

ULJANIK d.o.0.
Mate Buéara 9
Petrinja

Predmet : Posebni uvjeti gradenja iz podrucja zastite i oéuvanja kulturnih dobara
Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na podru¢ju Grada Duga Rese

Temeljem ¢&lanka 60., u svezi ¢lanka 6. stavak 1. totka 9. Zakona o zastiti i ouvanju
kulturnih dobara (NNRH 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12 i 152/14),
a povodom zahtieva ULJANIK d.0.0., M. Bucara 9, Petrinja daju se posebni uvjeti za
rekonstrukciju nerazvrstanih cesta na podru¢ju Grada Duga Rese prema popisu idejnih
rieSenja P-36-03-15 do P-53-02-15, izradenim od strane ULJANIK d.0.0., M. Bucara 9,
Petrinja, za investitora Grad Duga Resa, Duga Resa.

Uvidom u idejna rieSenja utvrdeno je da se planirani zahvati u prostoru rekonstrukcija
nerazvrstanih cesta na podru¢ju Grada Duga Resa nalaze izvan zona zastite bilo kojeg
kulturnog dobra, da se planira rekonstrukcija postojecih cesta u naseljima koja nisu zasti¢ene
povijesne cjeline, te stoga nema posebnih uvjeta gradenja iz podru¢ja zastite i ouvanja
kulturnih dobara

sastavila:

Branka}/(riianié, dia.
W v _FROGELNICA:
,/P‘Branka i ipl.i

Dostaviti:

1. Naslovu
2. Ova Uprava, ovdje
3. Arhiva
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““lp /1632095 7““\

REPUBLIHRVATSKA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

10000 Zagreb, Ul. grada Vukovara 78, P.P. 1034
Telefon: 61 06 111, Telefax: 61 09 201

KLASA: 350-05/15-01/235
URBROJ: 525-07/0377-15-2
Zagreb, 8. travnja 2015. godine

ULJANIK g.o.o.
MATE BUCARA 9
PETRINJA

Predmet: Utvrdivanje posebnih uvjeta za zahvat u prostoru — za rekonstrukeiju —
nerazvrstanih cesta na podrucju Grada Duge Rese
- dostavlja se -

Na vas broj: 174/15
Od: Petrinja, 1. travnja 2015. godine
Primljeno: 525 - Ministarstvo poljoprivrede: 2. travnja 2015. godine

Ministarstvo poljoprlvrede temeljem ¢lanka 18. Zakona o poljoprivrednom zemljistu
(“ Narodne novine “, br. 39/13. ) u predmetu zahtjeva ULJANIKA d.o.0., MATE BUCARA
9, PETRINJA u 1shodenJu posebnih uvjeta za zahvat u prostoru - za rekonstrukeiju —
nerazvrstanih cesta na podrudju Grada Duge Rese utvrduje posebne uvjete i to:

1.1.  Zahvat u prostoru mora biti u skladu s dokumentima prostornog uredenja.

1.2.  Osobito vrijedno obradivo ( P1) i vrijedno obradivo ( P2 ) poljoprivredno
zemljiste ne moZe se koristiti u nepoljoprivredne svrhe osim:

- kad nema niZe vrijednoga poljoprivrednog zemljista,

-kada je utvrden interes za izgradnju objekata koji se prema posebnim
propisima grade izvan gradevinskog podrugja,

- pri gradnji gospodarskih gradevina namijenjenih isklju¢ivo za
poljoprivrednu djelatnost i preradu poljoprivrednih proizvoda.

1.3.  Potrebno je pravovremeno rijeSiti imovinsko - pravne odnose sa dosadaSnjim
nositeljima prava koristenja na poljoprivrednom zemljistu u vlasniStvu Republike
Hrvatske, kao i sa vlasnicima toga zemljista.

ULJANIK d.o.o., Mate Bucara 9, 44 250 Petrinja
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1.4.

1:5:

1.6.

17

1.8.

1.9;

1.10.

1.12;

Zemlju i ostale materijale za izgradnju te trase uzimati prvenstveno sa ostalih dijelova
predvidene trase.

Ako iz tehnickih razloga bude potrebno odrediti pozajmista materijala van predvidene
trase tada treba prije pristupanja koriStenja materijala sa predvidenog pozajmista
rijeSiti imovinsko - pravne odnose sa nositeljima prava koritenja odnosno prava
vlasni$tva na zemljistu predvidenom za pozajmiste.

Prije pocetka radova u dogovoru sa lokalnim vlastima odrediti mjesto odlaganja viska
materijala iz iskopa.

OgraniCiti kretanje teSke mehanizacije prilikom izgradnje - trase, kako bi povr3ina
devastirana radovima bila $to manja, odnosno koristiti postoje¢u mrezu puteva koju po
zavrSetku radova treba sanirati.

Presjecanje prilaznih poljoprivrednih puteva - naci - adekvatna rjeSenja ( u smislu
odrzavanja poljskih puteva radi moguénosti prolaza i provoza svih poljoprivrednih,
vatrogasnih i drugih vozila ).

Za vrijeme izgradnje trase opasnost od klizanja tla smanjiti stabilizacijom strmih
padina, a zastitu od erozije izvesti ozelenjavanjem kosina i sadnjom travnih smjesa i
grmlja.

Po zavrSetku izgradnje te trase neophodno je zasti¢ene krajolike sanirati.

Nakon izradene projektne dokumentacije s gore navedenim uvjetima istu dostaviti
ovom Ministarstvu radi izdavanja potvrde o uskladenosti glavnog projekta s posebnim
uvjetima.

NadleZno tijelo koje donosi akt na temelju kojeg se moze graditi gradevina,
duzno je u skladu s odredbama ¢lanka 23. Zakona o poljoprivrednom zemljistu
( * Narodne novine “ , br. 39/13. ) taj isti akt dostaviti najkasnije u roku od osam
dana od dana konacnosti tog akta ili izdavanja, nadleznom uredu drZavne uprave u
Zupaniji, odnosno upravnom tijelu Grada Zagreba nadleznom za poljoprivredu,
zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljista, kao dobra od interesa za
Republiku Hrvatsku, a koje ¢e prema tocki 1. ovih uvjeta biti potrebno za
izgradnju predmetnog objekta.

U postupku izdavanja uporabne dozvole u sluéaju kad se radi o gradevini za koju su
utvrdeni posebni uvjeti i potvrda o uskladenosti glavnog projekta s posebnim uvjetima,
sudjeluje predstavnik Ministarstva.

Pregledom dostavljene stru¢ne podloge za zahvat u prostoru (projekta, idejnog rjesenja),
Ministarstvo poljoprivrede, Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije izdala je posebne
uvjete za izradu tehnicke dokumentacije.
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2. TEKSTUALNI DIO
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Gradevina Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice na podruc¢ju grada Duge Rese

Dio gradevine Zajednicki dio
Mijesto i datum izrade Petrinja, rujan 2015.
Investitor: Grad Duga Resa

Trg Sv.Jurja 1,
47 250 Duga Resa

Gradevina: Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice na podruéju grada Duge Rese

Dio gradevine: Zajednicki dio

Razina projekta: GLAVNI PROJEKT

Strukovna
odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

2.1. TEHNICKI OPIS
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2.1.1. OPCENITO

Grad Duga Resa smijesten je u sredi$njoj Hrvatskoj, u Karlovackoj Zupaniji, na povrsini od 58 km?.
Na podruCju Grada nalazi se 29 naselja, s ukupno 11180 stanovnika prema popisu iz 2011.
godine.

Svrha ovog glavnog projekta je ishodenje gradevinske dozvole za rekonstrukciju postojece
nerazvrstane prometnice na podrucju grada Duge Rese, ukupne duljine duljine 797,33 m. u k.o.
Grscaki na k.€.br. 2193.

Predmetna prometnica najveéim dijelom prolaze kroz podrudja naselja s malo obiteljskih objekata.
Ovim projektom isklju¢ivo je obuhvaéena prometna povrsina u sklopu predmetne nerazvrstane
ceste, sa zaStitom postojecih instalacija koje se nalaze u koridoru prometnice, te adekvatnim
spojem na ostatak prometne mreze podrucja Grada Duge Rese.

Smijestaj cijelog navedenog zahvata vidljiv je na pripadajuc¢oj preglednoj situaciji 1:25000 u sklopu
grafi¢kog dijela projekta.

Polazne osnove za izradu projekta su:
a) Prostorna dokumentacija predmetnog podrucja
b) Pregled vazecih propisa i zakona koji se odnose na predmetni zahvat

¢) Konzultacije s investitorom i sl.
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2.1.2. POSTOJECE STANJE

Postojece stanje predmetne prometnice, odnosno prometne povrsine koja je asfaltirana, je loSe,
Sto se istiCe u prvom redu kroz neravnost zavrSnog sloja kolni¢ke konstrukcije, nedovoljnu Sirinu
kolnika, nekvalitetno izvedenu kolni¢ku konstrukciju i sl.

LoSe stanje prometnice oc€ituje se i u nepravilnim uzduznim i poprecnim nagibima prometne
povrsine, koji zajedno s mjestimiénim oSteCenjima kolnika uzrokuju zadrzavanje oborinskih voda
na samom kolniku, smanjuju sigurnost i udobnost prometovanja i tome sli¢no.

Prikaz kakakteristicne prometnice dan je na slici 2, na kojoj je ujedno vidljivo gore navedeno lose
stanje kolnika.

Slika 2.

Kako bi se eliminirali navedeni nestandardni prometni uvjeti te kako bi se omogucilo normalno
odvijanje prometa, potrebno je izvrditi rekonstrukciju prometnica sukladno ovom projektu.

Kao $to se na slici 2 moze vidjeti, uz ceste mjestimice postoje izvedeni elektroenergetski vodovi,
ovjeSeni na betonskim i/ili drvenim stupovima uz rub kolnika.

Takoder se mjestimiéno uzduz cesta nalaze postojeéi telekomunikacijski vodovi, koji se na nekim
mjestima krizaju s prometnicom.

Prije izvodenja radova predvidenih ovim projektom, potrebno je utvrditi to€an polozaj (visinski i
horizontalni) ovih i eventualno drugih instalacija koje nisu prikazane u sklopu nacrta, kako tokom
izvodenja navedenih radova ne bi doslo do njihova oStecenja.
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2.1.3. OPIS PROJEKTIRANOG RJESENJA
2.1.3.1. Prometnice

Tehnicko rieSenje izvedbe prometnica

Kako bi se osigurala odgovaraju¢a razina usluge predmetne prometnice, odnosno omogucilo
normalno odvijanje prometa potrebno je izvesti radove sukladno ovom projektu.

Predmetna prometnica je predvidene s novoprojektiranim Sirinama kolnika od 3,0 m. Uz rub
kolnika uzduz cijele trase Ce se obostrano izvesti bankine/berme Sirine 0,5 m, a sve kako je
prikazano pripadaju¢im nacrtima u projektu.

Novoprojektirane nivelete kolnika pratit ¢e najveéim dijelom niveletu postojeée konfiguracije terena,
odnosno manja odstupanja u pravilu ée postojati iz tehni¢kih razloga.

Zavrdna povrSina kolnika ¢ée se izvesti od asfaltbetona s jednostranim nagibom kolni¢ke povrSine
od 2,5%. Smjer popre¢nog nagiba u pravilu je u funkciji okolnog terena i oborinske odvodnje,
odnosno poprecni nagib je usmjeren prema onoj strani prometnice na kojoj ¢e se omoguditi
kvalitetnije otjecanje povrsinskih oborinskih voda s kolnika (strana na kojoj postoje izvedeni
odvodni jarci, odredene terenske depresije i tome sli¢no).

Na nacrtima Normalni poprecni profili vidljive su Sirine i konstrukcije kolnika, kao i ostalih
elemenata pojedine prometnice te njihovi medusobni visinski odnosi.

Sastav konstrukcije kolnik je sljede¢i:

- bitumenizirani nosivo habajuci sloj BNHS 16A, BIT 50/70 6,0 cm
- mehanicki zbijeni nosivi sloj MNS 30,0 cm

S obzirom da za potrebe projekta nisu izvedeni geotehnicki istrazni radovi, na osnovu terenskog
uvida zakljuCeno je da se temeljno tlo, odnosno posteljica, sastoji pretezno od materijala male
nosivosti, osjetljivog na smrzavanje. Zbog toga je na cijeloj dionici predvidena zamjena materijala
posteljice materijalom bolje nosivosti i otpornim na smrzavanje (zrnati kameni materijal). Ispod
zamjenskog materijala je predvideno postavljanje geotekstila u svrhu razdvajanja i poboljSanja
nosivosti.

Zbog tehnoloskih razloga, odnosno osiguranja geotekstila od oSte¢enja gradiliSnim prometom kao i
dobivanja potrebnog modula stisljivosti, debljina zamjene materijala treba biti minimalno 20 cm.
Mehanicki zbijeni nosivi sloj (MNS) kolnika od drobljenog kamena ugraduje se na uredenu
posteljicu s minimalnim modulom stisljivosti Ms= 40 MN/m?2,

Nakon uklanjanja postojece kolnicke konstrukcije i humusa u Sirini koridora novoprojektirane
prometnice, potrebno je zapoceti s radovima na izvedbi nove oborinske odvodnje, ukoliko ¢e za
istom biti potrebe.

Po zavrSetku izvedbe navedenoga, zapocCinje se s radovima na izradi posteljice kolnika uz
paralelni rad na pripremi drenazZe ukoliko se ista predvida. Nakon $to nadzorni inzenjer preuzme
posteljicu, odnosno provjeri ravnost, projektirane nagibe, pravilno izvedenu odvodnju, poloza;j i
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traZzene uvjete kvalitete (stupanj zbijenosti, modul stidljivosti), upisom u gradevinski dnevnik
odobrava navozenje i ugradnju nosivog sloja od drobljenog kamena. Ugradnju (zbijanje) drobljenog
kamena potrebno je vrsiti vibrovaljcima.

Poslije kontrole ravnosti i zbijenosti nosivog sloja od drobljenog kamena, nadzorni inzenjer
odobrava ugradnju asfaltnih slojeva.

Proizvodnja, transport i ugradnja asfaltne mase mora u svemu odgovarati zahtjevima iz ,,Opcih
tehnickih uvjeta za radove na cestama”.

RjeSenjem konstrukcije kolnika, izborom materijala i obradom kolnika osigurat ée se uvjeti za
sigurno kretanje vozila, za otjecanje povrSinskih voda te za minimalizaciju emisije buke kotaca i
prijenosa vibracije.

Odvodnja

Kvalitetnije i sigurnije odvijanje prometa te opéenito podizanje razine usluge odredene prometnice
na viSu razinu obuhvaca i rjeSavanje odvodnje oborinskih voda s prometnice na $to ucinkovitiji
nacin.

U predmetnom projektu isto ée biti omoguceno izvedbom popreénog i uzduznog nagiba
prometnica te njihovom nivelacijom, pri ¢emu ¢e vode biti usmjerene u okolni teren, odnosno
postojece odvodne jarke i okolne terenske depresije.

Odvodnja posteljice kolnicke konstrukcije rijeSena je popre¢nim nagibom od 4,0% te uzduznim
nagibom jednakim nagibu same trase prometnice.

Kako bi se osiguralo otjecanje vode prispjele na planum posteljice, na dijelovima trase u nasipu
potrebno je mehanicki zbijeni nosivi sloj kolni¢ke konstrukcije produziti do pokosa nasipa. Na
dijelovima trase u zasjeku, potrebno je izvesti mjestimi¢ne procjednice (svakih cca 30 m) i to u
Sirini 50 cm, debljine 15-20 cm, a kao produzetak donjeg nosivog sloja kolni¢ke konstrukcije, pri
¢emu procjednice treba spojiti u okolne terenske depresije. Kako bi se iste odvojile od zemljanog
materijala omataju se geotekstilom i time sprjeavaju smanjenje njihove funkcije. Ostatak rova
zatrpava se materijalom iz iskopa.

Prometna signalizacija i oprema

Na predmetnoj cesti bit ¢e potrebno izvesti novu prometnu (horizontalnu i vertikalnu) signalizaciju.
Prometni znakovi se postavljaju tako da rub znaka, najblizi kolniku ceste, bude okomito udaljen
najmanje 300 mm od vanjskog ruba ceste, a uobiajena visina nivoa kolnika do donjeg ruba
prometnog znaka je 1400 mm posto ,Pravilnik o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama”
dopusta visine od 300 do 2200 mm. Stup prometnog znaka mozZe od vanjskog ruba kolnika biti
udaljen najvise 2,0 m.

Ukoliko mjesto na koje se postavlja prometni znak sluZi i za kretanje pjeSaka, prometne znakove
postaviti tako da donji rub znaka bude od nivoa pjeSacke povrSine udaljen 2000 do 2200 mm.
Dimenzije, boja i oblik prometnih znakova odredeni su prema Pravilniku o prometnim znakovima,
opremi i signalizaciji na cestama (N.N. br. 33/05, 64/05, 155/05, 14/11).

Kod odredivanja mikrolokacije prometnog znaka na terenu dopustena su odstupanja ukoliko je to u
funkciji bolje uocljivosti, vidljivosti i slicno, s tim da uvijek budu postivane propisane udaljenosti
prema Pravilniku.
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Prilikom izrade vertikalne prometne signalizacije treba primjeniti retro-reflektirajucu foliju klase II,
stabilne na ultraljubi¢asto zracenje, koja je aplikacijom nanesena na aluminijsku podlogu debljine
2,0 mm, s pojaCanim okvirom i horizontalnim oja¢anjem, Sto jamci kvalitetu i trajnost prometnih
znakova. Pri¢vrséivanje prometnih znakova mora biti izvedeno na nacin, da s prednje strane znaka
nema vidljivog mjesta pri¢vrséivanja. Pri tome treba obratiti posebnu paznju da se ne primjenjuju
vijci i ploCice od drugih tipova materijala (Zeljezo i sl.) radi pojave elektrolize s posljedicnom
korozijom. Prometni znakovi pri€vrS€uju se na stupove promjera 63,5 mm, koji su izradeni od
zeljeznih cijevi i zasti¢eni protiv korozije postupkom vruéeg cin€anja.

Boja horizontalne signalizacije mora imati retroreflektivna svojstva prema HRN Z.S2.240, s
odgovarajuéim koeficijentom retrorefleksije klase Il.

Prije pocCetka bojanja podloga mora biti &ista i suha zbog kvalitete prianjanja i zajamcene
dugotrajnosti. Prilikom mijeSanja boje i retroreflektirajucih staklenih zrnaca odnos mora biti 1 : 0,2
§to osigurava razinu potrebne retrorefleksije. Minimalna debljina sloja filma je 470 um ili 68 g/m2.
Nakon izvrSenog bojanja izvoda¢ radova je duzan priloziti ateste kvalitete boje i primijenjene
koli€ine retroreflektirajucih zrnaca. Sva ispitivanja treba izvrSiti prema Op¢im tehnickim uvjetima za
radove na cestama.

Prometna signalizacija projektira se u skladu sa:

Zakonom o gradnji (N.N. 153/13)

Zakonom o cestama (N.N. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)

Zakonom o normizaciji (N.N. 80/13)

Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (N.N. 67/08, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15)

Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (N.N. 33/05, 64/05,

155/05, 14/11)

6. Pravilnikom o osnovnim uvjetima koje javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju
udovoljavati s gledista sigurnosti prometa (N.N. 110/01)

7. Opcim tehnickim uvjetima za radove na cestama (HC-HAC, prosinac 2001.)

8. Naputkom o prometno tehnic¢kim pravilima i uvjetima za daljinsko usmjeravanje i vodenje
prometa na drzavnim cestama (N.N. 54/03)

9. Tehnickim uvjetima za radove na izvedbi horizontalne signalizacije na cestama (HC, travan;
1993.), te

10. Hrvatskim normama:

- za horizontalnu signalizaciju HRN U.S4.221 — 234,

- za vertikalnu signalizaciju HRN Z.S52.301 — 330.

akrwbdE

Za korisnike prometnice u podrucju predmetnog zahvata potrebno je za vrijeme radova osigurati
minimalno odvijanje prometa te, ukoliko se ukaze potreba, prije i za vrijeme izvodenja radova nuzno
je putem medija obavijestiti sudionike u prometu o predvidenim radovima, o privremenoj regulaciji
prometa i obilaznim pravcima.
Priviemena regulacija prometa izvodi se temeljem prometnog projekta priviemene regulacije
prometa, koji u obzir mora uzeti pravne propise, pravila prometne struke, smjernice za primjenu
pojedinih vrsta regulacije, korektnu praksu projektiranja, posebice glede preporuka o najboljim
praktinim rjedenjima, specificnost problema oznadavanja radova na cesti u nas, osobine ceste i
okoliSa u zonama radova, karakteristike cestovne mreze u kojoj je cesta na kojoj se radovi izvode,
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vrstu radova i vremensku organizaciju radova, uklju€ujuéi faznost radova, znacajke veliCine,
strukture i promjena prometnih tokova te druge relevantne varijable.

2.1.3.2. Zastita postojecih instalacija

Zastita elektronike komunikacijske infrastrukture

Sva postojeca elektroni¢ka komunikacijska infrastruktura (EKI) koju nije potrebno izmijestiti iz
koridora prometnice zastitit ce se u skladu s posebnim uvjetima vlasnika EKI i Pravilnikom o nacinu i
uvjetima odredivanja zone elektroniCke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme,
zastitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili gradevine (N.N. 75/13).

Zastitu EK instalacija potrebno je izvesti uvlacenjem u cijevi PEHD @50. Na mjestu zastite postauviti
dodatne dvije PEHD @50 cijevi za rezervu.

Prolaz ispod ceste izvodi se okomito na os ceste.

U zoni ispod kolnika (i drugih povrSina optere¢enih motornim prometom), PEHD cijevi kabelske
kanalizacije polazu se u zastitni sloj mrSavog betona (C8/10); izvan kolnika se cijevi polazu i oblazu
slojem pijeska.

Iznad kabelske kanalizacije se postavljaju PVC Stitnici za zastitu kabela i PVC trake upozorenja
odgovarajuéeg natpisa.

Dubina rova je 80 cm ili dublja, ovisno o popre¢nom presjeku kabelske kanalizacije, tako da izmedu
cijevi i povrsine bude 70 cm nadsloja.

Na mjestu poCetka i kraja izmjeStanja trase EK instalacija postaviti zdence MZ-D1, C&ija ¢e se
mikrolokacija definirati nakon iskoléenja mikrolokacije trase podzemnih TK kapaciteta i izrade
probnih Sliceva.

Nakon izgradnje kabelske kanalizacije potrebno je provesti ispitivanje prohodnosti cijevi postupkom
kalibracije, te izraditi odgovarajuéi protokol o ispitivanju koji se prilaze kod tehni¢kog pregleda. Svi
krajevi slobodnih (nekoriStenih) cijevi moraju biti zatvoreni odgovaraju¢im Cepovima, kako bi se
sprijecio ulazak mulja i blata u cijevi.

Prema posebnim uvjetima vlasnika postojeCe EKI, Hrvatskog telekoma d.d., izvoda¢ radova
obavezan je minimalno 7 dana prije poCetka radova u blizini EKI zatraZiti iskolCenje (mikrolokaciju)
trase podzemne EKI, zahtjevom na Hrvatski telekom d.d. (kontakt osoba lvica Brleti¢, tel. 051
200287, mob. 098 212822).

Zbog uskog raspolozivog pojasa, projektom nije predviden koridor ili trasa nove kabelske
kanalizacije uz ceste na kojima nema postojeée EK infrastrukture.
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Zastita elektroenergetskih instalacija

Prema posebnim uvjetima vlasnika visokonaponskih elektroenergetskih instalacija (HOPS d.o.0.),
na podrucju zahvata nema VN instalacija.

Krizanja projektirane prometnice s postojeéim SN i NN instalacijama izvest ¢e se u skladu s
posebnim uvjetima vlasnika srednjenaponskih i niskonaponskih instalacija (HEP-ODS d.o.0.),
tehni¢kim propisima i standardima; stupovi NN mreZze mogu po potrebi stajati uz sami rub bankine, a
stupovi SN mreze trebaju stajati na minimalnoj udaljenosti od 5 metra od ceste.

Na mjestima izvodenja radova u blizini podzemnih elektroenergetskih instalacija, iskop je obavezno
obaviti ruéno, a njihov toCan polozaj utvrditi mikrolociranjem i probnim iskopima u prisustvu
predstavnika Elektre Karlovac.

Kolnik rekonstruirane ceste trasiran je na nacin da nije potrebno izmjestanje postojece EE mreze,
§to je vidljivo u pripadajucim situacijskim nacrtima.

Zastita instalacija vodovoda i/ili odvodnije

Prije poletka radova na rekonstrukciji prometnice potrebno je obavijestiti vlasnike cjevovoda javne
vodoopskrbe i odvodnje (Vodovod i kanalizacija d.o.o., Karlovac, Komunalno Duga Resa d.0.0.) o
datumu pocetka radova radi utvrdivanja to¢ne mikrolokacije cijevi sustava javne vodoopskrbe i
odvodnje, kao i poloZaja kuc¢nih prikljucaka.

Gradevinski radovi u zastithom pojasu cjevovoda (jedan metar od osi sa svake strane) moraju se
izvoditi ruéno uz poseban oprez i strogo zabranjen strojni iskop.

Hidrantske kape, kao i kape kuc¢nih vodovodnih prikljuéaka te poklopce zasunskih i/ili kontrolnih
okana koji se nalaze u trupu rekonstruirane prometnice, potrebno je prilagoditi visinskim kotama
rekonstruirane prometnice.

POSEBNE NAPOMENE

U slu€aju nailaska na postojeée instalacije koje nisu evidentirane niti navedene posebnim uvjetima
vlasnika instalacija, potrebno je obavijestiti vlasnika instalacije o istom, te postupiti po zahtjevu
ovlastene osobe.

Tocne lokacije i dubine instalacija ispod prometnice potrebno je utvrditi kontrolnim prekopima.
Kontrolni prekopi vrSe se ru¢nim iskopom uz prisutstvo predstavnika vlasnika instalacije.

Kod eventualnih oStecenja instalacija, potrebno je o istom hitno obavijestiti viasnika instalacija kako
bi se izvrsila sanacija.

Radovi u bilizini instalacija izvode se uz pove¢anu paznju, kako ne bi doslo do ostecenja istih.
Gradevinski strojevi prilikom izvodenja radova ne smiju prelaziti preko nezasti¢enih instalacija.
Mjesta krizanja komunalnih instalacija potrebno je geodetski snimiti i dostaviti vlasniku instalacija.
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2.1.3.3. Podaci za obracun komunalnog i vodnoq doprinosa

S obzirom da je jedinica lokalne samouprave investitor predmetnog zahvata, komunalni doprinos se

ne naplacuje.

Podaci za obra¢un vodnog doprinosa bit ¢e dani na zasebnom IM-2 obrascu, zajedno s pripadaju¢im

analitickim iskazom mjera.

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
VedransB/zﬁa'
dipl. ing. grad.
(Ma?ttnﬂrﬁt\ gradevinarstva
S G a04s
Vedran Banaj, dipl. (ng. grad.
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Gradevina: Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice na podruéju grada Duge Rese

Dio gradevine: Zajednicki dio

Razina projekta: GLAVNI PROJEKT

Strukovna
odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT

2.2. PROCJENA TROSKOVA GRADNJE
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ZAJEDNICKA PROCJENA TROSKOVA GRADNJE

Procjenjuje se da ¢e cjelokupni troSkovi gradnje za rekonstrukciju nerazvrstane prometnice na
podruéju grada Duge Rese iznositi kako slijedi:

UKUPNO : 640.000,00 kn
PDV 25% 160.000,00 kn
SVEUKUPNO (kn): 800.000,00 kn

Vedran B
dipl. ing. ad

(Mastenf

Vedran Banaj, dipl. ing. grad.
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