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Temeljem članka 52. Zakona o gradnji (NN br. 153/13) donosi se: 

 

 

 

IMENOVANJE PROJEKTANTA 

 

 

 

Kojim se imenuje: Vedran Banaj, dipl. ing. građ., zaposlenik poduzeća ULJANIK d.o.o., iz 

Petrinje, Mate Bučara 9, za izradu: 

 

- GLAVNOG PROJEKTA 

 

Građevina: Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice u k.o. Grščaki na k.č.br. 2193 

  

Investitor:   Grad Duga Resa 

   Trg sv. Jurja 1, 

   47 250 Duga Resa 

 

ZOP:   ZOP – 11 – 07 / 15 

 

U smislu članka 51. Zakona o gradnji (N.N. 153/13), članka 17. Zakona o arhitektonskim i 

inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (N.N. 78/15), te članaka 

26.i 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju 

(N.N. 78/15), imenovani projektant ispunjava uvjete za izradu navedene dokumentacije, što 

dokazuje pečatom i rješenjem o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva, Hrvatske 

komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu. 

 

Vedran Banaj, dipl. ing. građ., upisan je u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva pod rednim 

brojem 4046, s danom upisa 27. veljače 2008., prema rješenju Hrvatske komore arhitekata i 

inženjera u graditeljstvu, UP/I-360-01/08-01/4046, Ur.broj: 314-02-08-1 od 05. ožujka 2008. 

 

Duga Resa, srpanj 2015. 

                     Investitor: 

 

 

                           

                Grad Duga Resa 
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2.1.1. OPĆENITO 

 

Grad Duga Resa smješten je u središnjoj Hrvatskoj, u Karlovačkoj županiji, na površini od 58 km2. 

Na području Grada nalazi se 29 naselja, s ukupno 11180 stanovnika prema popisu iz 2011. 

godine.  

Svrha ovog glavnog projekta je ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju postojeće 

nerazvrstane prometnice na području grada Duge Rese, ukupne duljine duljine 797,33 m. u k.o. 

Grščaki na k.č.br. 2193.      

 

Predmetna prometnica najvećim dijelom prolaze kroz područja naselja s malo obiteljskih objekata.  

Ovim projektom isključivo je obuhvaćena prometna površina u sklopu predmetne nerazvrstane 

ceste, sa zaštitom postojećih instalacija koje se nalaze u koridoru prometnice, te adekvatnim 

spojem na ostatak prometne mreže područja Grada Duge Rese. 

 

Smještaj cijelog navedenog zahvata vidljiv je na pripadajućoj preglednoj situaciji 1:25000 u sklopu 

grafičkog dijela projekta. 

 

 

Polazne osnove za izradu projekta su: 

a) Prostorna dokumentacija predmetnog područja  

b) Pregled važećih propisa i zakona koji se odnose na predmetni zahvat 

c) Konzultacije s investitorom i sl. 
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2.1.2. POSTOJEĆE STANJE 

 

Postojeće stanje predmetne prometnice, odnosno prometne površine koja je asfaltirana, je loše, 

što se ističe u prvom redu kroz neravnost završnog sloja kolničke konstrukcije, nedovoljnu širinu 

kolnika, nekvalitetno izvedenu kolničku konstrukciju i sl.  

Loše stanje prometnice očituje se i u nepravilnim uzdužnim i poprečnim nagibima prometne 

površine, koji zajedno s mjestimičnim oštećenjima kolnika uzrokuju zadržavanje oborinskih voda 

na samom kolniku, smanjuju sigurnost i udobnost prometovanja i tome slično. 

Prikaz kakakteristične prometnice dan je na slici 2, na kojoj je ujedno vidljivo gore navedeno loše 

stanje kolnika.  

 

Slika 2. 

Kako bi se eliminirali navedeni nestandardni prometni uvjeti te kako bi se omogućilo normalno 

odvijanje prometa, potrebno je izvršiti rekonstrukciju prometnica sukladno ovom projektu.  

Kao što se na slici 2 može vidjeti, uz ceste mjestimice postoje izvedeni elektroenergetski vodovi, 

ovješeni na betonskim i/ili drvenim stupovima uz rub kolnika.  

Također se mjestimično uzduž cesta nalaze postojeći telekomunikacijski vodovi, koji se na nekim 

mjestima križaju s prometnicom. 

Prije izvođenja radova predviđenih ovim projektom, potrebno je utvrditi točan položaj (visinski i 

horizontalni) ovih i eventualno drugih instalacija koje nisu prikazane u sklopu nacrta, kako tokom 

izvođenja navedenih radova ne bi došlo do njihova oštećenja. 
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2.1.3. OPIS PROJEKTIRANOG RJEŠENJA 

 

2.1.3.1. Prometnice 

 

Tehničko rješenje izvedbe prometnica 

Kako bi se osigurala odgovarajuća razina usluge predmetne prometnice, odnosno omogućilo 

normalno odvijanje prometa potrebno je izvesti radove sukladno ovom projektu. 

Predmetna prometnica je predviđene s novoprojektiranim širinama kolnika od 3,0 m. Uz rub 

kolnika uzduž cijele trase će se obostrano izvesti bankine/berme širine 0,5 m, a sve kako je 

prikazano pripadajućim nacrtima u projektu.  

Novoprojektirane nivelete kolnika pratit će najvećim dijelom niveletu postojeće konfiguracije terena, 

odnosno manja odstupanja u pravilu će postojati iz tehničkih razloga. 

 

Završna površina kolnika će se izvesti od asfaltbetona s jednostranim nagibom kolničke površine 

od 2,5%. Smjer poprečnog nagiba u pravilu je u funkciji okolnog terena i oborinske odvodnje, 

odnosno poprečni nagib je usmjeren prema onoj strani prometnice na kojoj će se omogućiti 

kvalitetnije otjecanje površinskih oborinskih voda s kolnika (strana na kojoj postoje izvedeni 

odvodni jarci, određene terenske depresije i tome slično).  

 

Na nacrtima Normalni poprečni profili vidljive su širine i konstrukcije kolnika, kao i ostalih 

elemenata pojedine prometnice te njihovi međusobni visinski odnosi. 

 

Sastav konstrukcije kolnik je sljedeći: 

- bitumenizirani nosivo habajući sloj BNHS 16A, BIT 50/70  6,0 cm 

- mehanički zbijeni nosivi sloj MNS     30,0 cm 

 

S obzirom da za potrebe projekta nisu izvedeni geotehnički istražni radovi, na osnovu terenskog 

uvida zaključeno je da se temeljno tlo, odnosno posteljica, sastoji pretežno od materijala male 

nosivosti, osjetljivog na smrzavanje. Zbog toga je na cijeloj dionici predviđena zamjena materijala 

posteljice materijalom bolje nosivosti i otpornim na smrzavanje (zrnati kameni materijal). Ispod 

zamjenskog materijala je predviđeno postavljanje geotekstila u svrhu razdvajanja i poboljšanja 

nosivosti. 

Zbog tehnoloških razloga, odnosno osiguranja geotekstila od oštećenja gradilišnim prometom kao i 

dobivanja potrebnog modula stišljivosti, debljina zamjene materijala treba biti minimalno 20 cm.  

Mehanički zbijeni nosivi sloj (MNS) kolnika od drobljenog kamena ugrađuje se na uređenu 

posteljicu s minimalnim modulom stišljivosti Ms= 40 MN/m2. 

 

Nakon uklanjanja postojeće kolničke konstrukcije i humusa u širini koridora novoprojektirane 

prometnice, potrebno je započeti s radovima na izvedbi nove oborinske odvodnje, ukoliko će za 

istom biti potrebe. 

Po završetku izvedbe navedenoga, započinje se s radovima na izradi posteljice kolnika uz 

paralelni rad na pripremi drenaže ukoliko se ista predviđa. Nakon što nadzorni inženjer preuzme 

posteljicu, odnosno provjeri ravnost, projektirane nagibe, pravilno izvedenu odvodnju, položaj i 
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tražene uvjete kvalitete (stupanj zbijenosti, modul stišljivosti), upisom u građevinski dnevnik 

odobrava navoženje i ugradnju nosivog sloja od drobljenog kamena. Ugradnju (zbijanje) drobljenog 

kamena potrebno je vršiti vibrovaljcima. 

Poslije kontrole ravnosti i zbijenosti nosivog sloja od drobljenog kamena, nadzorni inženjer 

odobrava ugradnju asfaltnih slojeva. 

Proizvodnja, transport i ugradnja asfaltne mase mora u svemu odgovarati zahtjevima iz „Općih 

tehničkih uvjeta za radove na cestama”. 

Rješenjem konstrukcije kolnika, izborom materijala i obradom kolnika osigurat će se uvjeti za 

sigurno kretanje vozila, za otjecanje površinskih voda te za minimalizaciju emisije buke kotača i 

prijenosa vibracije.  

 

Odvodnja 

Kvalitetnije i sigurnije odvijanje prometa te općenito podizanje razine usluge određene prometnice 

na višu razinu obuhvaća i rješavanje odvodnje oborinskih voda s prometnice na što učinkovitiji 

način.  

U predmetnom projektu isto će biti omogućeno izvedbom poprečnog i uzdužnog nagiba 

prometnica te njihovom nivelacijom, pri čemu će vode biti usmjerene u okolni teren, odnosno 

postojeće odvodne jarke i okolne terenske depresije.  

 

Odvodnja posteljice kolničke konstrukcije riješena je poprečnim nagibom od 4,0% te uzdužnim 

nagibom jednakim nagibu same trase prometnice.  

Kako bi se osiguralo otjecanje vode prispjele na planum posteljice, na dijelovima trase u nasipu 

potrebno je mehanički zbijeni nosivi sloj kolničke konstrukcije produžiti do pokosa nasipa. Na 

dijelovima trase u zasjeku, potrebno je izvesti mjestimične procjednice (svakih cca 30 m) i to u 

širini 50 cm, debljine 15-20 cm, a kao produžetak donjeg nosivog sloja kolničke konstrukcije, pri 

čemu procjednice treba spojiti u okolne terenske depresije. Kako bi se iste odvojile od zemljanog 

materijala omataju se geotekstilom i time sprječavaju smanjenje njihove funkcije. Ostatak rova 

zatrpava se materijalom iz iskopa. 

 

Prometna signalizacija i oprema 

Na predmetnoj cesti bit će potrebno izvesti novu prometnu (horizontalnu i vertikalnu) signalizaciju.  

Prometni znakovi se postavljaju tako da rub znaka, najbliži kolniku ceste, bude okomito udaljen 

najmanje 300 mm od vanjskog ruba ceste, a uobičajena visina nivoa kolnika do donjeg ruba 

prometnog znaka je 1400 mm pošto „Pravilnik o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama” 

dopušta visine od 300 do 2200 mm. Stup prometnog znaka može od vanjskog ruba kolnika biti 

udaljen najviše 2,0 m. 

Ukoliko mjesto na koje se postavlja prometni znak služi i za kretanje pješaka, prometne znakove 

postaviti tako da donji rub znaka bude od nivoa pješačke površine udaljen 2000 do 2200 mm. 

Dimenzije, boja i oblik prometnih znakova određeni su prema Pravilniku o prometnim znakovima, 

opremi i signalizaciji na cestama (N.N. br. 33/05, 64/05, 155/05, 14/11). 

 

Kod određivanja mikrolokacije prometnog znaka na terenu dopuštena su odstupanja ukoliko je to u 

funkciji bolje uočljivosti, vidljivosti i slično, s tim da uvijek budu poštivane propisane udaljenosti 

prema Pravilniku. 
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Prilikom izrade vertikalne prometne signalizacije treba primjeniti retro-reflektirajuću foliju klase II, 

stabilne na ultraljubičasto zračenje, koja je aplikacijom nanesena na aluminijsku podlogu debljine 

2,0 mm, s pojačanim okvirom i horizontalnim ojačanjem, što jamči kvalitetu i trajnost prometnih 

znakova. Pričvršćivanje prometnih znakova mora biti izvedeno na način, da s prednje strane znaka 

nema vidljivog mjesta pričvršćivanja. Pri tome treba obratiti posebnu pažnju da se ne primjenjuju 

vijci i pločice od drugih tipova materijala (željezo i sl.) radi pojave elektrolize s posljedičnom 

korozijom. Prometni znakovi pričvršćuju se na stupove promjera 63,5 mm, koji su izrađeni od 

željeznih cijevi i zaštićeni protiv korozije postupkom vrućeg cinčanja. 

 

Boja horizontalne signalizacije mora imati retroreflektivna svojstva prema HRN Z.S2.240, s 

odgovarajućim koeficijentom retrorefleksije klase II. 

Prije početka bojanja podloga mora biti čista i suha zbog kvalitete prianjanja i zajamčene 

dugotrajnosti. Prilikom miješanja boje i retroreflektirajućih staklenih zrnaca odnos mora biti 1 : 0,2 

što osigurava razinu potrebne retrorefleksije. Minimalna debljina sloja filma je 470 µm ili 68 g/m2. 

Nakon izvršenog bojanja izvođač radova je dužan priložiti ateste kvalitete boje i primijenjene 

količine retroreflektirajućih zrnaca. Sva ispitivanja treba izvršiti prema Općim tehničkim uvjetima za 

radove na cestama. 

 

Prometna signalizacija projektira se u skladu sa: 

1.  Zakonom o gradnji (N.N. 153/13) 

2. Zakonom o cestama (N.N. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) 

3. Zakonom o normizaciji (N.N. 80/13) 

4. Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (N.N. 67/08, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15) 

5. Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (N.N. 33/05, 64/05, 

155/05, 14/11) 

6. Pravilnikom o osnovnim uvjetima koje javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju 

udovoljavati s gledišta sigurnosti prometa (N.N. 110/01) 

7. Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (HC-HAC, prosinac 2001.) 

8. Naputkom o prometno tehničkim pravilima i uvjetima za daljinsko usmjeravanje i vođenje 

prometa na državnim cestama (N.N. 54/03) 

9. Tehničkim uvjetima za radove na izvedbi horizontalne signalizacije na cestama (HC, travanj 

1993.), te 

10. Hrvatskim normama: 

  - za horizontalnu signalizaciju HRN U.S4.221 – 234, 

  - za vertikalnu signalizaciju HRN Z.S2.301 – 330. 

  

Za korisnike prometnice u području predmetnog zahvata potrebno je za vrijeme radova osigurati 

minimalno odvijanje prometa te, ukoliko se ukaže potreba, prije i za vrijeme izvođenja radova nužno 

je putem medija obavijestiti sudionike u prometu o predviđenim radovima, o privremenoj regulaciji 

prometa i obilaznim pravcima.  

Privremena regulacija prometa izvodi se temeljem prometnog projekta privremene regulacije 

prometa, koji u obzir mora uzeti pravne propise, pravila prometne struke, smjernice za primjenu 

pojedinih vrsta regulacije, korektnu praksu projektiranja, posebice glede preporuka o najboljim 

praktičnim rješenjima, specifičnost problema označavanja radova na cesti u nas, osobine ceste i 

okoliša u zonama radova, karakteristike cestovne mreže u kojoj je cesta na kojoj se radovi izvode, 
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vrstu radova i vremensku organizaciju radova, uključujući faznost radova, značajke veličine, 

strukture i promjena prometnih tokova te druge relevantne varijable. 

 

 

2.1.3.2. Zaštita postojećih instalacija 

 

Zaštita elektroničke komunikacijske infrastrukture 

Sva postojeća elektronička komunikacijska infrastruktura (EKI) koju nije potrebno izmjestiti iz 

koridora prometnice zaštitit će se u skladu s posebnim uvjetima vlasnika EKI i Pravilnikom o načinu i 

uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, 

zaštitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili građevine (N.N. 75/13). 

Zaštitu EK instalacija potrebno je izvesti uvlačenjem u cijevi PEHD Ø50. Na mjestu zaštite postaviti 

dodatne dvije PEHD Ø50 cijevi za rezervu.  

Prolaz ispod ceste izvodi se okomito na os ceste.  

U zoni ispod kolnika (i drugih površina opterećenih motornim prometom), PEHD cijevi kabelske 

kanalizacije polažu se u zaštitni sloj mršavog betona (C8/10); izvan kolnika se cijevi polažu i oblažu 

slojem pijeska. 

Iznad kabelske kanalizacije se postavljaju PVC štitnici za zaštitu kabela i PVC trake upozorenja 

odgovarajućeg natpisa.  

Dubina rova je 80 cm ili dublja, ovisno o poprečnom presjeku kabelske kanalizacije, tako da između 

cijevi i površine bude 70 cm nadsloja. 

Na mjestu početka i kraja izmještanja trase EK instalacija postaviti zdence MZ-D1, čija će se 

mikrolokacija definirati nakon iskolčenja mikrolokacije trase podzemnih TK kapaciteta i izrade 

probnih šliceva. 

Nakon izgradnje kabelske kanalizacije potrebno je provesti ispitivanje prohodnosti cijevi postupkom 

kalibracije, te izraditi odgovarajući protokol o ispitivanju koji se prilaže kod tehničkog pregleda. Svi 

krajevi slobodnih (nekorištenih) cijevi moraju biti zatvoreni odgovarajućim čepovima, kako bi se 

spriječio ulazak mulja i blata u cijevi. 

Prema posebnim uvjetima vlasnika postojeće EKI, Hrvatskog telekoma d.d., izvođač radova 

obavezan je minimalno 7 dana prije početka radova u blizini EKI zatražiti iskolčenje (mikrolokaciju) 

trase podzemne EKI, zahtjevom na Hrvatski telekom d.d. (kontakt osoba Ivica Brletić, tel. 051 

200287, mob. 098 212822). 

Zbog uskog raspoloživog pojasa, projektom nije predviđen koridor ili trasa nove kabelske 

kanalizacije uz ceste na kojima nema postojeće EK infrastrukture.  
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Zaštita elektroenergetskih instalacija 

Prema posebnim uvjetima vlasnika visokonaponskih elektroenergetskih instalacija (HOPS d.o.o.), 

na području zahvata nema VN instalacija. 

Križanja projektirane prometnice s postojećim SN i NN instalacijama izvest će se u skladu s 

posebnim uvjetima vlasnika srednjenaponskih i niskonaponskih instalacija (HEP-ODS d.o.o.), 

tehničkim propisima i standardima; stupovi NN mreže mogu po potrebi stajati uz sami rub bankine, a 

stupovi SN mreže trebaju stajati na minimalnoj udaljenosti od 5 metra od ceste. 

Na mjestima izvođenja radova u blizini podzemnih elektroenergetskih instalacija, iskop je obavezno 

obaviti ručno, a njihov točan položaj utvrditi mikrolociranjem i probnim iskopima u prisustvu 

predstavnika Elektre Karlovac.  

Kolnik rekonstruirane ceste trasiran je na način da nije potrebno izmještanje postojeće EE mreže, 

što je vidljivo u pripadajućim situacijskim nacrtima. 

 

Zaštita instalacija vodovoda i/ili odvodnje 

 

Prije početka radova na rekonstrukciji prometnice potrebno je obavijestiti vlasnike cjevovoda javne 

vodoopskrbe i odvodnje (Vodovod i kanalizacija d.o.o., Karlovac, Komunalno Duga Resa d.o.o.) o 

datumu početka radova radi utvrđivanja točne mikrolokacije cijevi sustava javne vodoopskrbe i 

odvodnje, kao i položaja kućnih priključaka. 

Građevinski radovi u zaštitnom pojasu cjevovoda (jedan metar od osi sa svake strane) moraju se 

izvoditi ručno uz poseban oprez i strogo zabranjen strojni iskop.  

Hidrantske kape, kao i kape kućnih vodovodnih priključaka te poklopce zasunskih i/ili kontrolnih 

okana koji se nalaze u trupu rekonstruirane prometnice, potrebno je prilagoditi visinskim kotama 

rekonstruirane prometnice. 

 

 

POSEBNE NAPOMENE 

U slučaju nailaska na postojeće instalacije koje nisu evidentirane niti navedene posebnim uvjetima 

vlasnika instalacija, potrebno je obavijestiti vlasnika instalacije o istom, te postupiti po zahtjevu 

ovlaštene osobe. 

Točne lokacije i dubine instalacija ispod prometnice potrebno je utvrditi kontrolnim prekopima. 

Kontrolni prekopi vrše se ručnim iskopom uz prisutstvo predstavnika vlasnika instalacije. 

Kod eventualnih oštećenja instalacija, potrebno je o istom hitno obavijestiti vlasnika instalacija kako 

bi se izvršila sanacija. 

Radovi u bilizini instalacija izvode se uz povećanu pažnju, kako ne bi došlo do oštećenja istih. 

Građevinski strojevi prilikom izvođenja radova ne smiju prelaziti preko nezaštićenih instalacija.  

Mjesta križanja komunalnih instalacija potrebno je geodetski snimiti i dostaviti vlasniku instalacija. 
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2.1.3.3. Podaci za obračun komunalnog i vodnog doprinosa 

 

S obzirom da je jedinica lokalne samouprave investitor predmetnog zahvata, komunalni doprinos se 

ne naplaćuje. 

Podaci za obračun vodnog doprinosa bit će dani na zasebnom IM-2 obrascu, zajedno s pripadajućim 

analitičkim iskazom mjera.  

 

 

             Projektant: 

 

 

 

                   

         Vedran Banaj, dipl. ing. građ. 
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2.2. PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE 
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ZAJEDNIČKA PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE 

 

Procjenjuje se da će cjelokupni troškovi gradnje za rekonstrukciju nerazvrstane prometnice na 

području grada Duge Rese iznositi kako slijedi: 

 

 

 UKUPNO :    640.000,00 kn 

 PDV 25%    160.000,00 kn 

 

 SVEUKUPNO (kn):     800.000,00 kn 

 

 

 

 

 

             Projektant: 

 

 

 

                   

         Vedran Banaj, dipl. ing. građ. 
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