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] projektni ured:  Archisol Consulting d.o.0.,Gunduli¢eva 59, 10 000 Zagreb, OIB: 11768920684 mapa : |
investitor: : LINDBERGH CARE Duga Resa Z.0.P. : 10-2019
faza: GLAVNI PROJEKT IZMJENA DOZVOLE ARHITEKTONSKI DIO T.D.: A-10-2019
. gradevina : Dom za starije nemoc¢ne i viSenamjenska dvorana datum : prosinac 2019
a rCh | SOI lokacija : k.€.918/1,k.0.Duga Resa 2 list : 2
POPIS MAPA
MAPA 1  Arhitektonski projekt IZMJENA
T.D.A-10-2019
ARCHISOL Consulting d.o.o.
Ante Stampalija mag.ing.arch.
MAPA 2  Gradevinski projekt-projekt konstrukcije (STATIKA) IZMJENA
Izraden pod br. GP-K-38-19
Hrvoje Dujo Zlatoper, d.i.g. br.ovl.G 3956
“Adria gradevinski projekti“ d.o.o. Sibenik
MAPA 3  Strojarski projekt instalacija GHV IZMJENA
TD 2796/19
Marinko Zecevi¢, d.i.s. Ovlastenje: S 861
CITARA d.o.o0.
MAPA 4  Elektrotehnicki projekt jake i slabe struje te sustava za zastitu djelovanje od munje IZMJENA
TD-E 073/19 IDGP
Izradivac Gilan d.o.o.
Josip Giljanovic d.i.e.
MAPA 5 Elektrotehnicki projekt sustava za dojavu pozara IZMJENA
TD-V 073/19 IDGP
Izradivac Gilan d.o.o.
Josip Giljanovic d.i.e.
MAPA 6 Gradevinski projekt vodovoda,odvodnje i hidrantske mreze IZMJENA
TD-ViO 073/19 IDGP
Izradiva€ Gilan d.o.o.
Ivana Vujevi¢ d.i.g
MAPA 7  Projekt sprinkler instalacije IZMJENA
TD 840-19
Sprinkler d.o.o.
Branimir Samac dipl.ing.stroj.
MAPA 8  Strojarski projekt — projekt ugradnje dizala IZMJENA
Izraden pod br P-HR1001953-10B
Denis Paleka dipl.ing.stroj. br.ovl. S 13269
URED OVLASTENOG INZENJERA STROJARSTVA
MAPA 9  Gradevinski projekt-Projekt internih prometnica IZMJENA
Izraden pod brojem C-8/2020
Mate Curi¢ d.i.g. br.ovl. G 3348
Viacon d.o.o.
MAPA 10 Gradevinski projekt-Gradevinsk fizika IZMJENA

Izraden pod brojem 2020-18-1-1Z
Goran Vuckovi¢ d.i.g. br.ovl. G 886
Ured ovlastenog inzenjera GORANA VUCKOVICA
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investitor: : LINDBERGH CARE Duga Resa 2.0.P. : 10-2019
faza: GLAVNI PROJEKT IZMJENA DOZVOLE ARHITEKTONSKI DIO T.D.: A-10-2019
. gradevina : Dom za starije nemoc¢ne i viSenamjenska dvorana datum : prosinac 2019
a rCh | SOI lokacija : k.€.918/1,k.0.Duga Resa 2 list : 3
ZA ARHITEKTURU | DIZAJN
MAPA 11  Strojarski projekt -PROJEKT UNP IZMJENA

TD 2796/19-P
Marinko Zecevi¢, d.i.s. Ovlastenje: S 861
CITARA d.o.o0.

MAPA 12  Gradevinski projekt-projekt poboljSanja temeljnog tla

Izraden pod br. GP-GEO-38-19
Hrvoje Dujo Zlatoper, d.i.g. br.ovl.G 3956
“Adria gradevinski projekti“ d.o.o. Sibenik

POPIS ELABORATA ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA

Elaborat ZOP(zastita od pozara)

IZMJENA

Elaborat ZNR(zastita na radu)

Izraden pod br 441018-1ZM

Zeljko Muzevi¢ univ.spec.aedif.
ovl.osoba za izradu EZOP upisni broj 64
,Flamit“ d.o.o.

IZMJENA

Elaborat tehnoloskog rjeSenja kuhinje i praoonice

Izraden pod br 451018-1ZM
Zeljko Muzevi¢ Strué.spec.mech.
,Flamit“ d.o.o.

IZMJENA

Geomehanicki elaborat

broj projekta :19/05, datum:prosinac 2019.

»1im studio® d.o.o., Zagreb

proj. suradnik: Anja Kresi¢, dipl.ing.arh.,

projektant: Bojana Santi¢, dipl.ing.arh br.ovl. A 4080

NIJE PREDMET IZMJENE

Izraden pod br 024/18 od svibnja 2018.
Ivan Gadze struc.spec.ing.aedif.
,GEO-LAB” d.o.0. Zagreb
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ZA ARHITEKTURU | DIZAIN

SADRZAJ- ARHITEKTONSKI PROJEKT — MAPA |

A. OPCIDIO

A.1. REGISTRACIJA PODUZECA

A.2. RJESENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

A.3.  RJESENJE O UPISU U IMENIK OVLASTENIH ARHITEKATA

A.4. RIESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA ARHITEKTONSKOG PROJEKTA

A.5.  PRIKAZ PRIMIJENJENIH MJERA ZASTITE NA RADU

A.6.  PRIKAZ PRIMIJENJENIH MJERA ZASTITE OD POZARA

A.7. PRESLIKA POSEBNIH UVIETA

A.8. GRADEVINSKA DOZVOLA KOJA J EPREDMET IZMJENE

A.9. IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA | IZJAVA PROJEKTANTA
ARH.DUELA

B. TEHNICKI DIO

B.1. TEKSTUALNI DIO

ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

OPIS GRADEVINE SA SAZETIM OPISIMA DIJELOVA OD KOJIH SE SASTOJI GRADEVINA TE SA SAZETIM
OPISOM NACINA NA KOJI SU ISPUNJENI UVJETI GRADNJE NA ODREDENOJ LOKACHI U SKLADU S KOJIM JE
IZRADEN GLAVNI PROJEKT

ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS KOJI OSIM OPISA FAZE ODNOSNO ETAPE OBUHVACENE GLAVNIM
PROJEKTOM SADRZI | OPIS MEDUSOBNE OVISNOSTI S OSTALIM FAZAMA GRADENJA SLOZENE
GRADEVINE ZA GRADEVINU ZA KOJU JE LOKACIISKOM DOZVOLOM PREDVIDENO FAZNO ODNOSNO
ETAPNO GRADENJENAMIJENA GRADEVINE

OPIS SMJESTAJA GRAPEVINE NA GRADEVNOJ CESTICI

OPIS NAMJENE GRADEVINE

OPIS NACINA PRIKLJUCENJA NA PROMETNU POVRSINU

OPIS NACINA PRIKLJUCENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

PODATCI O POKUSNOM RADU

MOGUCNOST | UVIETI UPORABE DIJELOVA GRADEVINE PRIJE DOVRSETKA CIELE GRADEVINE
PODATCI IZ CLANKA 18. STAVKA 2. OVOGA PRAVILNIKA O OPREMANJU-UKUPNE PLOSTINE PODNE
POVRSINE, UKUPNE PLOSTINE KORISNE POVRSINE, OBUJAM, ISKAZ PLOSTINE Ak.

PODATCI ZA OBRACUN KOMUNALNOG | VODNOG DOPRINOSA

TEHNICKI OPIS ARHITEKTURA

uvoD

POSTOJECE STANJE NA PARCELI

OPIS PROJEKTIRANOG DIELA GRADEVINE

UVJETE | ZAHTJEVE KOJI SE MORAJU BITI ISPUNJENI PRI IZVODENJU RADOVA

OPIS UTJECAJA NAMJENE | NACINA UPORABE PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE TE UTJECAJA OKOLISA
NA SVOJSTVA UGRADENIH GRADEVNIH | DRUGIH PROIZVODA, TEHNICKIH SVOJSTAVA PROJEKTIRANOG
DIJELA GRADEVINE TE GRADEVINE U CJELINI

OPIS ISPUNJENJA UVJETA GRADNJE NA ODREDENOJ LOKACIHI ZA PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE

OPIS ISPUNJENJA TEMEUNIH ZAHTJEVA ZA PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE
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ZA ARHITEKTURU | DIZAIN

. MEHANICKA OTPORNOST | STABILNOST

. SIGURNOST U SLUCAJU POZARA

. HIGIJENA, ZDRAVLIE | OKOLIS

. SIGURNOST | PRISTUPACNOST TIJEKOM UPORABE

o ZASTITA OD BUKE
. GOSPODARENJE ENERGIJOM | OCUVANJE TOPLINE
. ODRZIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA

mapa :
2.0.P. :

T.D.:

datum :

list :

|

10-2019
A-10-2019
prosinac 2019
5

PODATCI 1Z ELABORATA O PRETHODNIM ISTRAZIVANJIMA | DRUGIH ELABORATA, STUDIJA | PODLOGA

GRADEVNI SASTAV-slojevi zidova, podova, krova

PODATCI BITNI ZA PROVEDBU POKUSNOG RADA S OBRAZLOZENJEM POTREBE ZA POKUSNIM RADOM |

VREMENOM TRAJANJA

MOGUCNOST | UVJETE UPORABE PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE PRIJE DOVRSETKA GRADENJA

ClIJELE GRADEVINE

PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE | UVJETE ZA ODRZAVANJE PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE

PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

ISKAZ PROCJENE TROSKOVA GRADENJA
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ZA ARHITEKTURU | DIZAIN

projektni ured:
investitor: :
faza:
gradevina :
lokacija :

Archisol Consulting d.o.0.,Gunduli¢eva 59, 10 000 Zagreb, OIB: 11768920684
LINDBERGH CARE Duga Resa

GLAVNI PROJEKT IZMJENA DOZVOLE ARHITEKTONSKI DIO

Dom za starije nemoc¢ne i viSenamjenska dvorana

k.€.918/1,k.0.Duga Resa 2

B.2. GRAFICKI DIO

mapa :

2.0.P. :

T.D.:
datum :
list :

|

10-2019
A-10-2019
prosinac 2019
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OVJERENA GEODETSKA SITUACIJA

URBANIZAM

Situacija Sira 1:500
Situacija ELDERLY 1:200
Situacija Kotl. i Dvor. 1:200

ARHITEKTURA DOM ZA STARUE | NEMOCNE (ELDERLY CARE)

Tlocrt temelja 1:100
Tlocrt prizemlja 1:100
Tlocrt 1. kata 1:100
Tlocrt 2. kata 1:100
Tlocrt potkrovlja 1:100
Tlocrt krova 1:100
Presjek A-A i B-B 1:100
Presjek C-C 1:100
Presjek D-D 1:100
Slojevi konstrukcije 1:100
Zap. i Sjev. procelje 1:100
Jug i Ist. procelje 1:100
Procelja 1:100

Prikaz prostora prilagodenih osobama smanjene pokretljivosti

ARHITEKTURA Visenamjenska Dvorana sa pomoc¢nim sadrzajem

Tlocrt temelja 1:100
Tlocrt prizemlja 1:100
Tlocrt krova 1:100
Presjek i slojevi 1:100

Procelja 1:100
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INVESTITOR
NAZIV GRADEVINE

MJESTO GRADNIJE

Z0P
TEHNICKA DOKUMENTACIJA

PROJEKTANTSKI URED

GLAVNI PROJEKTANT

PROJEKTANTI
-arhitektura

DIREKTOR

DATUM

Archisol Consulting d.o.0.,Gunduli¢eva 59, 10 000 Zagreb, OIB: 11768920684 mapa : |

LINDBERGH CARE Duga Resa Z.0.P. : 10-2019
GLAVNI PROJEKT IZMJENA DOZVOLE ARHITEKTONSKI DIO T.D.: A-10-2019
Dom za starije nemoc¢ne i viSenamjenska dvorana datum : prosinac 2019
k.€.918/1,k.0.Duga Resa 2 list : 7

LINDBERGH CARE DUGA RESA Perincic¢eva 5 b, Karlovac OIB: 75397392389

DOMA ZA STARIJE | NEMOCNE | VISENAMJENSKA DVORANA

918/1; k.o.Duga Resa 2
TuSmer Duga resa

A-10-2019

10-2019

ARCHISOL Consulting d.o.o. Gunduli¢eva 59, Zagreb
0OI1B:11768920684

ANTE STAMPALUA, ovl.arh.

ANTE STAMPALIJA dipl.ing.arh.
IVANA TRCAK mag.ing.arch

ANTE STAMPALIJA, ovl.arh.
prosinac, 2019

A. orPCIDIO

SADRZAJ

Al REGISTRACIJA PODUZECA
A.2. RJESENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

A3. RJESENJE O UPISU U IMENIK OVLASTENIH ARHITEKATA

A4, RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA ARHITEKTONSKOG PROJEKTA
A.5. PRIKAZ PRIMIJENJENIH MJERA ZASTITE NA RADU

A.6. PRIKAZ PRIMIJENJENIH MJERA ZASTITE OD POZARA

A7. PRESLIKA POSEBNIH UVIJETA

A.8. GRADEVINSKA DOZVOLA KOJA JE PREDMET IZMJENE
A.9. IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA




[ | projektni ured:  Archisol Consulting d.o.0.,Gunduli¢eva 59, 10 000 Zagreb, OIB: 11768920684 mapa :
investitor: : LINDBERGH CARE Duga Resa 2.0.P. :
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TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS: 060104222
Tt-16/21425-6 Datum: 02.09.2016

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rje3enje)
Pod brojem upisa 2 za tvrtku GAKH-COMPANY,d.o.o. za trgovinu i
gradevinarstvo upisuje se:

SUBJEKT UPISA

TVRTKA:
1# GAKH-COMPANY,d.o.o. za trgovinu i gradevinarstvo
ARCHISOL CONSULTING drudtvo s ogranidenom odgovorno$éu za
arhitekturu i dizajn

1# GAKH-COMPANY,d.o.o.
ARCHISOL CONSULTING d.o.o0.

SJEDISTE/ADRESA:
1# Sibenik (Grad Sibenik)
P. Zjacic¢a 54
Zagreb (Grad Zagreb)
Gundulic¢eva ulica 59

PREDMET POSLOVANJA:

# 26 - Proizv. ost. nemetalnih mineralnih proizvoda

# 45 - Gradevinarstvo

# 50 - Trgovina mot. vozilima; popravak mot. vozila

# 51:1 - Posredovanje u trgovini (trgovina na veliko
uz naknadu ili na ugovornoj osnovi)

# 51.2 - Trg. na veliko polj. sirovinama, Zivom stokom

# 51.3 - Trg. na veliko hranom, piéima, duhan. proizv.

# 51.41 - Trgovina na veliko tekstilom

# 51.42 - Trgovina na veliko odjecom i obucom

# 51.43 - Trg. na veliko el. aparatima za kuéanstvo,
radio uredajima i TV uredajima

# 51.44 - Trg. na veliko staklom, tapetama, sapunima,

porculanom, deterdZentima i ostalim
proizvodima za ¢iSc¢enje

# 51.45 - Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom
# 51.47 - Trg. na veliko ostalim proizv. za kuéanstvo
# 51.5 - Trg. na veliko nepolj. poluproizv., otpacima
# 51.6 - Trg. na veliko strojevima, opremom i priborom
# 517 - Ostala trgovina na veliko
# 52.1 - Trgovina na malo u nespecijaliziranim prod.
# 63.30 - Djelatnost putni&kih agencija i turoperatora
# * - Zasnivanje i izrada nacrta (projektiranje)
zgrada
# * - Nadzor nad gradnjom
# > - Izrada nacrta strojeva i industrijskih
postrojenja
# * - InZenjering, projektni menadZment i tehnicke
djelatnosti
* - Projektiranje i gradenje gradevina te struéni
nadzor gradeps
i - Energets anje, energetski pregled

SO HE L PEagLs
zgrade -§%dov111 led sustava grijanja i

D002,

sustav, dﬁlade ja_1li imatizacije u zgradi
7 - Djela sti g%%@?orn5§ uredenja

2016-09-02 11:56:48 Stranica: 1 od 3

|

10-2019
A-10-2019
prosinac 2019
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investitor: : LINDBERGH CARE Duga Resa 2.0.P. : 10-2019
faza: GLAVNI PROJEKT IZMJENA DOZVOLE ARHITEKTONSKI DIO T.D.: A-10-2019
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TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS: 060104222
Tt-16/21425-6 Datum: 02.09.2016

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rjeSenje)
Pod brojem upisa 2 za tvrtku GAKH-COMPANY,d.o0.0. za trgovinu i
gradevinarstvo upisuje se:

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:
* - Djelatnost upravljanja projektom gradnje
- Djelatnost tehni&kog ispitivanja i analize
- poslovi upravljanja nekretninom i odrZavanje
nekretnina
- Posredovanje u prometu nekretnina
- Poslovanje nekretninama
- Poslovi zastite na radu
- Kupnja i prodaja robe
- PruZanje usluga u trgovini
- Obavljanje trgovackog posredovanja na domacem
i inozemnom trZiStu
Zastupanje inozemnih tvrtki
% - Turistidke usluge u nautickom turizmu
* - Turistidke usluge u ostalim oblicima
turistic¢ke ponude
- Ostale turistidke usluge
* - Turisti&ke usluge koje ukljuuju Sportsko-
rekreativne ili pustolovne aktivnosti
L - Pripremanje i usluZivanje jela, pica i
napitaka i pruZanje usluga smjeStaja
* - Djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem
cestovnom prometu
X - Djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i
medunarodnom cestovnom prometu
* - Prijevoz za vlastite potrebe
e - Djelatnost pruZanja audio i/ili
audiovizualnih medijskih usluga
PromidZba (reklama i propaganda) i
istrazivanje trzista
- Grafi&ki dizajn
- Industrijski dizajn
Dizajn interijera
- Poslovno posredovanje i savjetovanje
- Obavljanje poslova vjeStacenja iz oblasti
gradevinarstva
% - Obavljanje poslova vjesStalenja iz oblasti
arhitekture

* X O ¥ X X *

*
|

*
1

* ¥ ¥ * *
I

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

# Goran Stampalija, OIB: 43774728584
Sibenik, P. zjacdica 54

# - jedini osniva¢ d.o.o.

# - prestao biti ¢&lan d

Ante Stampalija, OIB:
Zagreb, Gunduliéeva ufflca 5%
- jedini ¢lan d.o.o}|! ¥

Stranica: 2 od 3

b G il

D002, 2016-09-02 11:56:48
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ZA ARHITEKTURU | DIZAIN

Na temelju Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) i Zakona o gradnji (NN
153/13, 20/17, 39/19) izdaje se:

A.2.RJESENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

Ante Stampalija, dipl.ing.arh. (ovlasteni arhitekt) imenuje se za glavnog projektanta na izradi
glavnog projekta:

INVESTITOR : LINDBERGH CARE Duga Resa
Perinciceva 5 b, Karlovac
OIB: 75397392389

GRADEVINA: Dom za starije i nemocne i viSenamjenska dvorana
Elderly Care

MJESTO GRADNJE:  k.¢. br.918/1, k.o.Duga Resa 2
TD: A-10-2019

Glavni projektant odgovoran je za cjelovitost i medusobnu uskladenost svih dijelova projekta,
u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju i Zakonom o gradniji.

Ante Stampalija, dipl.ing.arh., obzirom na struénu spremu i radno iskustvo ispunjava uvjete
predvidene Zakonom o prostornom uredenju i Zakonom o gradnji (ovlasteni inZenjer arhitekture,
ovlastenje broj A 3982), te je odluceno kao u izreci ovog rjesenja.

Za investitora:
Zagreb,prosinac, 2019.
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A.3.RJESENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

L o~
2

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: UP/1350-01/14-01/9
Urbroj: 505-09-14-2
Zagreb, 20. sije¢nja 2014. godine

Na temelju ¢lanka 96. st .4., ¢lanka 103. st. 2. i ¢lanka 105. st. 1. Zakona o
arhitektonskim i inzenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji («Narodne
novine» br. 152/08, 124/09, 49/11, 25/13) te ¢lanka 8. Statuta Hrvatske komore arhitekata ("Narodne
novine", br. 131/10, 81/13), Odbor za upis Hrvatske komore arhitekata u sastavu Tomislav Curkovié,
ovl.arh., predsjednik Hrvatske komore arhitekata i Darko Anton Franceschi, ovl.arh., Zoran BoSevski,
ovl.arh., Neno Kezi¢, ovl.arh. i Branimir Raj¢i¢, ovl.arh., ¢lanovi Odbora za upis, rjeSavaju¢i po
Zahtjevu za upis ANTE STAMPALIJA, mag.ing.arch., SIBENIK, PASKE ZJACICA 54, donosi

RJESENJE

1. U Imenik ovlastenih arhitekata upisuje se ANTE STAMPALIJA, mag.ing.arch.,
SIBENIK, u struéni smjer za: ovlasteni arhitekt pod rednim brojem 3982, s danom
upisa 10.01.2014. godine.

2. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata, ANTE STAMPALIJA, mag.ing.arch., stje¢e
pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlasteni arhitekt" i pravo na obavljanje
struénih poslova temeljem ¢&lanka 56., 58., 62., 63. i 64. Zakona o arhitektonskim i
inZzenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji, te ¢lanka 24.
st.1. Statuta Hrvatske komore arhitekata, te ostala prava i duznosti sukladno zakonu,
aktima Komore, posebnim zakonima i propisima donesenim temeljem tih zakona.

3. Ovlasteni arhitekt poslove iz totke 2. izreke ovoga Rje$enja duzan je obavljati
sukladno temeljnim nacelima i pravilima struke koje treba postivati ovlasteni arhitekt.

4. Ovlastenom arhitektu Hrvatska komora arhitekata izdaje "arhitektonsku iskaznicu" i
"pecat", koji su trajno vlasnistvo Komore.

5. Ovlasteni arhitekt dobiva putem Hrvatske komore arhitekata Potvrdu o polici
osiguranja od profesionalne odgovornosti kod odabranog osiguravatelja. Polica se
izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavlja se svake godine. Premija osiguranja
plaéa se sa €lanarinom, odnosno uraunava se u iznos ¢lanarine.

6. Ovlasteni arhitekt duzan je placati Hrvatskoj komori arhitekata ¢lanarinu i ostala
davanja koja utvrde tijela Komore, osim u slu¢aju mirovanja ¢lanstva, a pri prestanku
Clanstva podmiriti sve dospjele financijske obveze prema Komori.
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Obrazlozenje

ANTE STAMPALIJA, mag.ing.arch., podnio je dana 23.12.2013. godine zahtjev za upis u
Imenik ovlastenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata.

Odbor za upis Hrvatske komore arhitekata proveo je na sjednici odrzanoj 10.01.2014. godine
postupak razmatranja dostavljenog potpunog zahtjeva imenovanog, te je temeljem ¢lanka 96. st. 4.,
¢lanka 103. st. 2. i ¢lanka 105. st. 1. Zakona o arhitektonskim i inzenjerskim poslovima i djelatnostima
u prostornom uredenju i gradnji, te ¢lanka 8.st.1.Statuta Hrvatske komore arhitekata donio rjeSenje
kojim se zahtjev usvaja.

Ovlasteni arhitekt stekao je pravo na uporabu strukovnog naziva «ovlasteni arhitekt», te pravo
na obavljanje stru¢nih poslova temeljem ¢lanaka 56., 58., 62., 63. i 64. Zakona o arhitektonskim i
inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji, te €lanka 24. st. 1. Statuta
Hrvatske komore arhitekata, te ostala prava i duznosti sukladno zakonu, aktima Komore, posebnim
zakonima i propisima donesenim temeljem tih zakona, upisom u Imenik ovlastenih arhitekata Hrvatske
komore arhitekata, i to pravo mu traje dok traje polica osiguranja od profesionalne odgovornosti,
odnosno do izricanja stegovne kazne iz ¢lanka 120. Zakona o arhitektonskim i inzenjerskim poslovima
i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji, u vezi sa ¢lankom 74. Statuta Hrvatske komore
arhitekata.

Ovlasteni arhitekt, osim u slu¢aju mirovanja ¢lanstva, dobiva putem Hrvatske komore
arhitekata Potvrdu o polici osiguranja od profesionalne odgovornosti kod odabranog osiguravatelja.
Polica se izdaje za razdoblie od godinu dana i obnavija se svake godine, sukladno ¢lanku
10.st.2.Statuta Hrvatske komore arhitekata. Premija osiguranja placa se sa ¢lanarinom, odnosno
uragunava se u ¢lanarinu, sukladno ¢lanku 10.st.3. Statuta Hrvatske komore arhitekata.

Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata imenovani je stekao pravo na "peéat" i "arhitektonsku
iskaznicu" koje mu izdaje Hrvatska komora arhitekata, a koji su trajno viasnistvo Komore temeljem
Clanka 9. st.1 Statuta Hrvatske komore arhitekata.

Sva prethodno navedena prava obvezuju ovlastenog arhitekata na redovno i uredno placanje
Clanarine u skladu s €lankom 27. Statuta Hrvatske komore arhitekata.

Ovlasteni arhitekt moZe obavljati poslove projektiranja i/ili stru¢nog nadzora gradenja
samostalno u vlastitom uredu, zajedni¢kom uredu, projektantskom drustvu ili drugoj pravnoj osobi
registriranoj za tu djelatnost temelijem ¢&lanka 19.st.1. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim
poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji.

Ovlasteni arhitekt duzan je u obavljanju poslova projektiranja ifili stru¢énog nadzora gradenja
postivati odredbe Zakona o arhitektonskim i inZzenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom
uredenju i gradnji, Zakona o prostornom uredenju i gradnji i posebnih zakona, te osigurati da
obavljanje poslova projektiranja i/ili stru¢nog nadzora bude u skladu s nagelima i pravilima struke, koja
treba postivati ovlasteni arhitekt.

Na temelju svega prethodno navedenog, rijeseno je kao u izreci ovoga Rjesenja.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rje$enja Zalba nije dopustena, ali se moze pokrenuti upravni spor podno$enjem
tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rjesenja.

Predsjednik Hrvatske komore arhitekata
TOMISLAV CURKOVIC, ovl.arh.

Dostaviti: ] / L/L\
1. ANTE STAMPALIJA, 22000 SIBENIK, PASKE ZJACICA 54 \(
2. U Zbirku isprava Komore

|

10-2019
A-10-2019
prosinac 2019
12
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Na temelju Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) i Zakona o gradnji (NN
153/13, 20/17, 39/19) izdaje se:

A.4.RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA ARHITEKTONSKOG DIJELA

Ante Stampalija, dipl.ing.arh. (ovlasteni arhitekt) imenuje se za projektanta arhitektonskog
projekta na izradi glavnog projekta:

INVESTITOR : LINDBERGH CARE Duga Resa
Perinci¢eva 5 b, Karlovac
OIB: 75397392389

GRADEVINA: Dom za starije i nemocne i viSenamjenska dvorana
Elderly Care

MJESTO GRADNJE:  k.¢. br.918/1, k.o.Duga Resa 2

TD: A-10-2019

Ante Stampalija, dipl.ing.arh.(ovlasteni inZenjer arhitekture, ovlastenje broj A 3982),
obzirom na stru¢nu spremu i radno iskustvo ispunjavaju uvjete predvidene Zakonom o prostornom
uredenju i Zakonom o gradnji (NN br. 153/13),te je odlu¢eno kao u izreci ovog rjesenja.

Zagreb,prosinac, 2019.
Direktor:
Ante Stampalija,ovl.arh.

ARCHISOL

CONSULTING d.o.o.
Zagreb
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A.5.PRIKAZ TEHNICKIH MJERA ZASTITE NA RADU

Temeljem Zakona o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14-ispravak, 154/14-uredba Vlade RH) daje se
prikaz tehnic¢kih mjera i rjeSenja za primjenu pravila zastite na radu:

a)TEHNICKE MJERE ZASTITE NA RADU U VRIJEME 1ZVEDBE GRADEVINE

Ove mjere sadrZe svu opremu i zahvate koji se po Zakonu o zastiti na radu imaju provesti za ovu
vrstu radova.

Oprema gradiliSta, osiguranje pojedinih uredaja i strojeva na njemu, te radnika, mora u cijelosti
odgovarati HTZ propisima.

Za provedbu ovih zastitnih mjera nadlezna je i odgovorna uprava gradilista.

Provjeru provedbe ovih zastitnih mjera provodi Sef gradilista, nadzorni inzenjer, te nadlezna sluzba
opéine, odnosno Republike.

A.6.PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA

Temeljem Zakona o zastiti od poZara (NN br. 92/10) propisuju se:

MJERE PROTUPOZARNE ZASTITE

Za vrijeme izvedbe gradevine potrebno je provesti sve potrebne mjere s lako zapaljivim
materijalima koji mogu izazvati pozar (daske, grede, letve itd.). Takve materijale potrebno je drzati
udaljene od toplinskih izvora. Elektricne instalacije, uredaji i oprema moraju svojom izradom i
izvodenjem odgovarati vaze¢im tehnickim propisima.

Na svim mjestima na gradiliStu gdje postoji opasnost od poZara, potrebno je provesti zastitne
mjere prema Zakonu o zastiti od pozara. Zapaljive tekucine (benzin, nafta, razna ulja itd.) potrebno
je €uvati u posebnim skladistima osiguranim od poZara prema vazecim propisima.

Za provedbu svih mjera nadlezna je i odgovorna uprava gradiliSta. Kontrolu provedbe ovih mjera
provodi rukovodilac gradiliSta, nadzorni inzZenjer i ovlastena sluzba opdéine ili Republike. Nakon
zavrSetka izgradnje gradevine potrebno je urediti gradiliSte i odstraniti sve ostatke grade i
materijala.

Namjena gradevine Cija je izgradnja predvidena ovim Glavnim projektom je javna.

Osnovna konstrukcija stambene zgrade rijeSena je kao armiranobetonska, nosivi elementi su AB
zidovi sa jezgrama kao horizontalnim ukrutama.Ploce su takoder armiranobetonske.

Gradevina se temelji na AB plodi i na pilotima u tlu.
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Kolni pristup vatrogasnim, interventnim, komunalnim i opskrbnim vozilima je osiguran.
Kolni pristupi i operativne povrSine vatrogasnih vozila i tehnike nosivosti su 100 kN osovinskog
pritiska i zadovoljavaju sve uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe.

Za pocetno gasSenje poZara gradevine treba biti opskrbljen priru¢nim vatrogasnim aparatima
tipa S-9, a uz svaki elektroormar predvideni protupozani aparati s CO2.

Zgrada Doma za starije i nemocne razvrstana je u podskupinu ZPS 5
Zgrade podskupine 5 (ZP55)
KONSTRUKCIIE I ELEMENTI ZGRADE MORAJU ZADOVOLIITI

SLIEDECE ZAHTJEVE ZA OTPORNOST NA POZAR
Mosivi dijelovi (osim stropova i zidova na granici poZarnog odjeljka)

Zadnji kat ili potkrovlje R 30
Prizembje i katovi R 90
Pregradni zidovi izmedu poslovnih jedinica i prostora razlicite namjens
Zadniji kat ili potkrovlje EI 60
Prizemlje i katowi EI 90
Zidovi i stropovi na granici poZzarnog odielika
Zidovi i stropovi na granici poZarmog REI 30
odjehka EI 90
Stropovi i kosi krovovi s nagibom do 60 stupnjeva u odnosu na horizontalu
Stropovi iznad zadnjeg kata R 90
Stropovi izmedu ostalih katova REI 90
Balkonska ploéa R30 i najmanje A2
Okno dizala EI 30
Vrata na dizalu EI 90

ZAHTIEVI OTPORNOSTI NA POZAR SIGURNOSHIH STUBISTA
Zidowi stubista
Prizemlie i katovi ' REI 0™
2 Fahtjevi za otpornost na pofar misuw | EI 90
potrebni ked vaniskih zidowa stubifta | “®Gradevinski elementi moraju unutar stubiSta biti
zvedenin od gradevnih proizvoda koji 2 |  izvedeni od gradevnih proizvoda koji s= razvrstavaju
razvrstavaju prema reakcii na poZar w | prema reakcji na poZar u najmanje w A2
najmanje A2 i koji u shfaju poZara ne
mogu bit ugroZeni susjednim dijelovima
gradevine spojenim na te vanjske zidove,
Strop iznad stubista ¥ REI 910
™ 0d zahtileva se mode odstupiti ako se
prijenos poZara sa susjednih elemenata
gradevine na stubEte mode sprijedt
odgovarajudim mjerama.
Vrata u zidovima stubizta bez zapornice
za prostore koji izravno vode na stubists

EI:30-C-5Sm 5 sustavom za automatsky dojavu
poZara

Krakovi i podesti stubizta
u stubEtima bez predprostara IED]
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Zgrada VisSenamjenske Dvorane razvrstana je u podskupinu ZPS 2

Fgrade podskupine 2 (ZP52)
KONSTRUKCIIE I ELEMENTI ZGRADE MORAJU ZADOVOLIITI
ZAHTIEVE ZA OTPORNOST NA POZAR

i Mosivi dijelovi [osim stropova i zidova na granici poZarnog odjeljka)
L1 | Zadniji kat - prizembie | B 30
2 Pregradni zidovi izmedu prostora razlicite namjens
2.1 | Zadniji kat - prizemlje | ET 30
3 Zidovi i stropovi na granici pofamog odjeljka
3.1 | Zidowi i stropovi na granici poZamog REI 90
odjekka EI 90
4 Stropovi i kosi krovovi stambene ili peslovne namjene s nagibom ne vecim od &0
stupnjeva prema horizontali
4.1 | Stropovi iznad zadnjeg kata | R0

GRABEVNI PROIZVODI KOJI 5E UGRABUIU U GRABEVINU TREBAIU ZADOVOLIITI
ZAHTIEVE U POGLEDU REAKCIIE NA POZAR.

PROCELJA

Toplinski kontaktni sustav procelja

klasificirani sustav D

Ili

sastav slojeva sa slijedecim klasificiranim komponentama
- Pokrowni shoj D
- Izolacijzski sloj K]

Unutarnje zidne obloge i zavrini slojevi
Unutarnje zidne obloge

klasificirani sustav [ D

ili izvedba sa slijededim klasificranim komponentama
- Obloga K] i B
- Izolacia C i E

Gradevni proizvedi za podove i stropove
Podne konstrukcije

klasificirani sustav [ b

ili

izvedba sa slijededim klasificiranim komponentama

Mosivi dio C il i
Tzolaciiski sloj C “ 1]
Konstrukcije ispod necbradene stropne plofe ukljufujudi i pricvrscenija izuzev stropne
obloge
Klasificirani sustav [ o-do
Tl
zvedba sa shiedecim klasificiranim komponentama
Podkonstrukcija K] 1]
Izolacijski sloj C-do ili 1]
Obloga ili spusteni strop D-do B-d0
KROVOVI
Rawni krowvowvi
Gornji sloj debljine od najmanje 5 cm Eljunka ili istovrijednog materijala
- Izolacia (hidroizolacija ili sliéno) E
- Toplinska izolacija® D
kad gornii sloi ne odgovara predhodnoi
tocki
- Lzolacia BKROV (t1)
Zagreb,prosinac, 2019. Glavni projektant:

Ante Stampalija, dipl.ing.arh.
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A.7.PRESLIKA POSEBNIH UVIJETA
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REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Inspektorat rada
Podruéni ured Zagreb
Ispostava iNarlovac
Trg Milana Suiflaya 1
47000 I<ariovac

KLASA: 116-01/17-11/33
URBROI: 51-10-02-03-17-2
Kariove 20 09.2017.

PO-MARK doo
Gustava Krkleca 40
10 000 Zagreb

PREDMIET: ivrdivanje posebnih uvjeta za izgradnju Doma za starije i nemoéne osobe u Duga Resi
o k.e.br. 918/1 k.o. Duga Resa 2
. loovor , dostavlja se

Poitavant.,

u vezi <o Viting zahtievom od 08.09.2017.god. obaviestavamo Vas da Ministarstvo rada i mirovinskoga
at rada, Podruéni ured Zagreb, Ispostava Karlovac obavlja poslove 1 nadzore u

sustavn . e
podrucju 21 vie u skladu s odredbama &l.3.st.4. Zakona o Inspektoratu rada (N.N. 19/14) te kao
javnopraviio - lo - sudjelnic samo u postupku izdavanja potvrde glavnog projekta za gradenje /

rekonstrukeiji oradevine ( nakon uvida u primjerke svih knjiga glavnog projekta i claborata zastite na
radu) i u postupku izdavanja uporabne dozvole ( tehnicki pregled gradevine ) te ne odreduje posebne

uvjete 7o iz glavnog projekta.
qQ p.g‘li;\\‘;|r:i:‘1ﬂ.

/ VODITELJ ISPOSTAVE :
Marko Dobrovoljac,dipl.ing

1
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OPERATOR
E[?TRI ClSKOG
STAVA doo.

ELEKTRA KARLOVAC :
47000 KARLOVAC, VLADKA MACEKA 44 | A i f /]

PO-MARK D.O.O.
GUSTAVA KRKLECA 40
10000 ZAGREB

NAS BROJ | ZNAK: VAS BROJ | ZNAK:
Ur. broj: 4017001/1327/18DJ
Datum: 12.04.2018.

Na zahtjev gornjeg naslova, a na temelju Zakona o energiji (NN br. 120/12, 14/14 i 102/15), Op¢ih uvjeta za koriStenje mreZe
i opskrbu elektri&nom energijom (NN br. 85/15), Metodologije ulvrdivanja naknade za prikljuCenje na elekiroenergetsku mrezu novih
korisnika mreZe i za poveéanje prikljutne snage postojecih korisnika mreZe (NN br. 51/17), HEP-Operator distribucijskog sustava
d.0.0., ELEKTRA KARLOVAC, OIB: 46830600751 (u daljnjem tekstu HEP-ODS) donosi:

PRETHODNU ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST ( PEES )

Broj: 401704-170092-0021
koja se izdaje Kupcu
LINDBERGH CARE DUGA RESA D.0.0., KARLOVAC, PERINCICI 5B, OIB: 75397392389
radi sagledavanja moguénosti prikljuéenja za gradevinu
(vrsta objekta: poslovni, dom za starije i nemoéne Duga Resa s igraonicom za djecu, )
na lokaciji (adresa, broj katastarske Zestice i katastarska opéina)

DUGA RESA, NASELJE TUSMER BB, k.&.br. 918/1, dio 935, k.o. Duga Resa 2
uz sljedecée uvjete:

I. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRABEVINE

. U sludaju neizbjeZnog premjedtanja nasih nadzemnih i podzemnih vodova, ill kriZzanja odnosno priblizavanja, duzni ste
izraditi poseban elaborat te ga dostaviti u HEP-ODS na suglasnost.

. Na mjeslima izvodenja radova u blizini nadih podzemnih eleklroenergetskih vodova iskop obaviti ru¢no, a njihov poloZaj
prethodno utvrditi probnim iskopima u prisustvu predstavnika HEP-ODS.

. Svi trodkovi izmjestanja, za3tite | popravka zbog moguéih o3tetenja mreZze HEP-ODS idu na teret kupca, a posao je duZan
naruditi od HEP-ODS. Navedeni trodkovi nisu obuhvaceni Ugovorom o prikijuéenju.

. Prije Izvodenja bilo kakvih radova na Izgradnji doma za starije | nemoéne Korisnik mreZe je duZan naruéiti mikrolokaciju
postojeée elektroenergetske mreze HEP-ODS-a.

. Na podrugju zahvata nalaze se slijedece instalacije HEP-ODS-a: SNKB 35 kV TUSMER - GENERALSKI STOL, TUSMER -
PAMUCNA, SNKB 10 kV TUSMER - OBALA TUSMER, OBALA TUSMER - BOLNICA, magistralni PACKI DOM, DUGA
RESA 1| CURILOVIC SELO te NNKB iz TS OBALA TUSMER.

6. U glavnom projektu potrebno je ucrtati postojeée instalaclje HEP-ODS-a i predvidjeti eventualno izmjestanje, a do postojete

TS OBALA TUSMER ucrtati kamionski kolni pristup.

7. Krizanje predmetne gradevine s elektroenergetskim instalacijama HEP-ODS-a potrebno je izvestu u skladu s Granskim

normama HEP-a | tehnitkim propisima I standardima.

Il. STVARANJE TEHNICKIH UVJETA U MREZI
Za prikljugenje Korisnika mreZe potrebno je u TS 10/0,4 kV OBALA TUSMER postoje¢i transformator nazivne snage 250
KVA zamijenili transformatorom nazivne snage 630 kVA preklopivim na VN strani za 10 kV i 20 kV.

U postojeéoj TS 10/0,4 kV OBALA TUSMER polrebno je postojeci NN blok zamijeniti novim NN sklopnim blokom sa
prekidatem u dovodu.

lIl. TEHNICKO ENERGETSKI UVJETI

1. Mjesto prikljugenja gradevine na mrezu: TS OBALA TUSMER - NN blok u trafostanici
2. Napajanje iz TS: 10/0,4 kV OBALA TUSMER - 1T6 140
izvod: NN izlaz DOM ZA STARIJE | NEMOCNE S IGRAONICOM
3. Napon prikiju¢ka: 0.40 kV
4, Opls Izvedbe prikljutka kupca: NN - podzemni

Za prikljugak Korisnika mreZe potrebno Je na NN sabirnice ugraditi prekida& nazivne slruje 630 A u odvod te na sabimice
instalirati SMT 400/5 A na nagin da se iza njih nalazi prekidag odnosno odlaz prema Korisniku mreze.

5. Prikljuéna snaga: 250,00 kW

-
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. Faktor snage (cos fi): od 0,95 induktivno do 1 ' )
. Predvidiva godiZnja potro3nja elektriéne energije (kWh/god): po potrebi

. Nagin koridtenja snage I energije: 0-24 h

. Predvidivo vrijeme prikljuenja: nakon realizacije EES

10. Procijenjeno vrijeme realizacije uvjeta u NN mreZi: 9 mjeseci
11. Mjesto predaje elektrigne energije: NN blok u TS OBALA TUSMER
12. Zadtitu od indirektnog dodira izvesti:  TN-S+RCD

uz obvezatnu izvedbu temeljnog uzemljivata i glavnog izjednatenja potencijala.

13. Vrijednost faktora ukupnog harmonijskog izobli¢enja (THD) napona uzrokovanog prikljuéenjem kupca na mjestu

preuzimanja moZe iznositi najvie: 2,5%

14. Nag&in mjerenja, kategorija potrodnje | mjerna oprema za mjerenje potro3nje elekiri¢ne energije:

Rbr.

Sifra MM Naziv Snaga _[Bro| Kategorija Brofilo Ostalo
kW) |faza potrodnje

7844081 DOM ZA STARWE | NEMOCNE S 250,00 3 NN - poduzetnidtvo Brojilo elektronitko kombi SMT 400/5 A, TM
IGRAONICOM DUGA RESA X upravijano 3F/4T (GSM/GPRS  crveni
- madul)

080-ogranl&avalo strujnog optereéenja, SMT-strujnl mjernl transformatorl, NMT-naponskl mjernl transformatorl

15. Mjernu opremu za mjerenje potro3nje instalirati prema tehnickim uvjetima za obraunsko mjermno mjesto.
16. Mjerni ormar s mjernom opremom treba ugraditi na pristupaéno mjesto, tako da se svi radovi i o¢itanja brojila mogu obaviti

bez ulaska u prostorije Kupca. U gradevinama s vise mjernih mjesta koja nisu grupirana, treba instalaciju pripremiti za
lokalno povezivanje brojila i daljinsko ogitavanje.

17. Instalacije i postrojenje korisnika mreZe moraju biti dimenzionirani i izvedenl prema zahtjevima utvrdenim Mreznim pravilima,

kao | prema tehniékim preporukama | normama koje se temelje na natelima odredivanja negativnog povralnog djelovanja na
mreZu (primjerice: emisija visih harmonijskih komponent, flikeri, nesimetrije i sli¢no), a sukladno
Op¢im uvjetima za koristenje mreZe | opskrbu elektriénom energljom.

18. Ako Kupac korisli agregat koji se ukljutuje u slu¢aju prekida napajanja elektriénom energijom iz mreze duzan je u skladu s

tehnitkim uvjetima HEP-a br. N.073.01 u glavni razdjelni ormar ugraditi rastavnu napravu za vidno odvajanje dijela
eleklritnih instalaclja napojenih pomoéu uredaja za neprekidno napajanje ili agregata od niskonaponske distribucijske
mreZe. Rastavna naprava mora biti dostupna djelatnicima HEP-ODS u sluaju potrebe radova, a u cilju osiguranja zaslite od

povratnog napona.

19. Ukoliko postojeéi Kupac izvodi radove na svojoj instalaciji zbog kojih treba skinuti plombe s mjerne opreme obvezan je od

HEP-ODS-a zatraZiti dopusnicu za rad na obraunskom mjemom mjestu.

IV. EKONOMSKI UVJETI

1. Kupac Je duZan s HEP-ODS-om zakljugiti ugovor o prikljuéenju u kojem ¢e se urediti uvjeti priklju€enja na distribucijsku

mreZu, te odredili iznos naknade za priklju¢enje i dinamika plaéanja.

2. U slugaju kada je za prikljutenje gradevine kupca potrebno ostvariti tehnitke uvjete u SN ili VN mreZi ugovomne strane

zakljuguju | predugovor o prikljuéenju kojim se ureduju medusobni odnosl na pripremi stvaranja uvjeta u mreZi i prikljutka za
prikljuéenje gradevine do ukljugivo gradevinske dozvole, a ugovor o prikljuenju sklapa se temeljem ove PEES i zahtjeva
Kupca.

V. OSTALI UVJETI

401704-170092-0021 CLAH HEP GRUPE Stranica 2

1. Na temelju ove prethodne elektroenergetske suglasnosti, Kupac ne moZe ostvariti prikljutak na elektroenergetski sustav

HEP-ODS-a.
Prije prikljutenja Kupac je duzan podnijeti Zahtjev za izdavanje eleklroenergetske suglasnosli i sklapanje ugovora o
koristenju mreze.

2. Nakon sklopljenog Ugovora o koridtenju mreze s HEP-ODS-om, Kupac je duZan podnijeti Zahtjev za pogetak koristenja

mreZe, uz koji je duzan priloiti sklopljen Ugovor o opskrbi eleklritnom energijom s opskrbljivatem.

3. Projektna dokumentaclja elektri¢ne instalacije predmetne gradevine mora bili izradena u skladu s vaZe¢im propisima i

normama | ovom prethodnom eleklroenergetskom suglasno$¢u. Preporuta se da se navedeni projekt po izradi dostavi na
uvld u HEP-ODS radi usuglaSavanja projekta prikljutka s projektom gradevine. lzvodenje elektri¢nih instalacija Kupac je
duzan povjeriti pravnoj ili fizitkoj osobi registriranoj za obavljanje eleklroinstalaterske djelatnosti.

4. Ova prethodna elektroenergelska suglasnost vaZi dvije godine od dana izdavanja te prestaje vaZiti u roku od dvije godine,

ako se u tom vremenu ne zaklju&i ugovor o prikljudenju, ne izvr3e obveze iz ugovora o prikljuéenju i ne podnese zahtjev za
izdavanje elektroenergetske suglasnosti | za prikijulenje.

5. Na zahtjev za produZenje roka vaZenja prethodne elekiroenergetske suglasnosti koji je podnesen prije isteka roka vaZenja,

rok vaZenja prelhodne elekiroenergetske suglasnosti moZe se produZiti za jo3 dvije godine.

i3
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HEP-Qperator distribucljskog sustava d.o.0., Zagreb ( OIB: 46830600751 )

ELEKTRA KARLOVAC, 47000 KARLOVAC, VLADKA MACEKA 44
zastupan po direktoru Branko Mohori¢, dipl.ing. (u daljnjem tekstu: HEP-ODS)
i

LINDBERGH CARE DUGA RESA D.0.0. ( OIB: 75397392389 )
KARLOVAC, PERINCICI 5B, 47000 KARLOVAC  (u daljnjem tekstu Kupac)

sklapaju
UGOVOR O PRIKLJUCENJU
Broj | 401704-170092-00210107
I. PREDMET
Clanak 1.

Ovim ugovorom HEP-ODS, kao energetski subjekt koji obavlja djelatnost distribuclje elektriéne energije | Kupac, ureduju svoje
odnose u postupku prikljuéenja gradevine kupca na lokaciji: DUGA RESA

NASELJE TUSMER BB, k.&. 918/1, dio 935 k.o. Duga Resa 2

na distribucijsku mrezu HEP-ODS-a,

atemeljem prethodne elektroenergetske suglasnosti broj: 401704-170092-0021 od 12.04.2018,,

koja je sastavni dio ovoga Ugovora, s ukupnom prikljuénom snagom od 250.00 kW

I.,TROSKOVI PRIKLJUGENJA
Clanak 2,

Tro8kovi prikljugenja utvrduju se u skladu s Metodologljom utvrdivanja naknade za prikljuenje na elektroenergetsku mreZu nov ih
korisnika mreZe i za povedanje prikljuéne snage postojeéih korisnika mreze (NN br. 51/17), kako slijedi:

naknada za prikljuenje: 337.500,00 kn
troskovi prava gradenja / prava sluZnosti: 0,00 kn
PDV: 84.375,00 kn

umanjenje za iznos uplaéen po predugovoru
o prikljuéenju: kn
§to ukupno iznosi: 421.875,00 kn

( slovima : Cetiristodvadesetjednatisu¢aosamstosedamdesetpetkuna )

a uplacuje se na Ziro-ratun HEP-ODS-a broj: HR4424840081500088552
otvorenog kod:  Reiffeisen bank
s pozivom na broj ugovora.

Clanak 3.
Naknada za prikljugenje iz &lanka 2. obuhvaéa udjel Kupca u tro$kovima stvaranja tehnigkih uvjeta u mrezi neophodnih za
prikljugenje gradevine Kupca.
Za individualne gradevine, naknada za prikljuenje obuhvacéa i sve troskove materijala i izvedbe svih radova na izgradnji
prikljucka zakljuéno s prikljuéno mjernim ormarom te opremanje mjesta mjernom opremom.

Za stambene, stambeno-poslovne ili poslovne gradevine s &etiri li vise stambenih ifili poslovnih jedinica naknada za priklju¢enje
obuhvaéa i dobavu materijala I izvedbu svih radova na izgradnji prikljucka zakljuéno s prikljuénim ormarom te opremanje
mjernih mjesta mjernom opremonm.
Clanak 4.

HEP-ODS pridrzava pravo promjene ulvrdenog iznosa i predlaze Kupcu sklapanje dodatka ovoga ugovora u sluéaju promjene:

- predvidenoga iznosa naknade za pravo gradenja/pravo sluZnosti prema ¢&lanku 1. ovoga ugovora,

- Jedini€ne cijene prikljuéne snage, '

- jedini&nih cljena roba, radova i usluga na trZi$tu temeljem javnih nadmetanja i standardnih normativa radova ukoliko je

naknada ulvrdena na temelju stvarnih troSkova prikljuenja,
- uvjeta prikljuenja na mreZu

U slugaju da Kupac ne prihvati dodatak ovoga ugovora u roku od 30 dana od dana dostave dodatka, ovaj ugovor se raskida.

IIl. ROKOVI 1ZVEDBE RADOVA | DINAMIKA PLACANJA

Clanak 5.
Ugovorne strane su suglasne da je HEP-ODS duZan ostvariti tehnicke uvjete u mreZ! i Izgraditi prikljuak gradevine Kupca u
uroku od 9 mjeseci od sklapanja ovoga ugovora.
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U rok iz stavka 1. ovoga &lanka ne ratunaju se zastoji u aktivnostima na koje HEP-ODS nije mogao utjecati (suglasnosli tijela
uprave, ishodenje lokacijskih i gradevnih dozvola, rjeSavanje imovinsko-pravnih odnosa, dogadaji na gradilidtu, vida sila i
sligno), o demu je HEP-ODS duZan pravodobno izvjeStavati Kupca.

U slugaju iz stavka 2. ovoga €lanka dodatkom ugovora se moze utvrditi novi rok izvedbe radova na priklju¢enju ili se moZe
utvrditi drugatije tehnitko rie3enje s novim rokom izvedbe radova ili se ugovor moze raskinuli.

Glanak 6.

Kupac moze iznos iz glanka 2. ovoga ugovora uplatiti obrotno, s tim da je prvi obrok u visini 50% iznosa duZan uplatiti u roku
od 8 dana od dana sklapanja ovog ugovora, a preostali iznos najkasnije do isteka vaZenja ugovora.

Clanak 7.

Uvjet za podetak aktivnosti HEP-ODS-a nuznih za realizaciju prikljucenja gradevine Kupca na elektrodistribucijsku mreZu je
uplata 50%-tnog iznosa iz ¢lanka 2.

Clanak 8.
Kupac se obvezuje osigurati nesmetani pristup mjestu rada HEP-ODS-u, ili po njemu ovladtenim izvoditeljima.

Clanak 9.
Ugovorne strane su suglasne da je Kupac duzan podnijeli Zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti i sklapanje
ugovora o koridtenju mreze najmanje 10 dana prije isteka ugovorenog roka prikljuéenja.
Kupac se obvezuje da ée uz zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti i za prikljuéenje dostavili slijede¢e dokumente:

1. gradevinsku dozvolu ili drugi odgovarajuci akt na temelju kojega se moZe graditi gradevina

2. dio glavnog ili izvedbenog projekta koji se odnosi na elekiroenergetske objekte i Instalacije kupca

3. potvrdu o ispravnostl elektriénih instalacija - potvrda Izvodata da su elektroenergetski objekti i instalacije kupca ili
proizvodada izvedeni i ispitani u skladu s prethodnom elektroenergetskom suglasnoéu, projektinom dokumentacijom
te prema tehnigkim propisima i normama, s fzrititom izjavom izvodata da se Isti mogu prikljugiti na mrezu te propisane
dokaze kvalitete.

4. popls pojedina&nih stambenih Vili poslovnih jedinica u stambenoj ili stambeno/poslovnoj zgradu s pripadaju¢im
priklju&nim snagama | svim podacima o vlasnicima, uklju€ujuci | zajedni¢ku potro3nju, u skladu s glavnim projektom |
gradevinskom dozvolom. '

Clanak 10.

HEP-ODS se obvezue prikljuéiti gradevinu Kupca na elektroenergetsku mrezu temeljem izdane eleklroenergetske
suglasnosti, te po potpisu Ugovora o opskrbi elektriénom energijom i Ugovora o korltenju mreze.

IV. MEDUSOBNA PRAVA | OBVEZE
Clanak 11.

Kupac se obvezuje s HEP-ODS-om sklopiti Ugovor o ustanovljenju prava sluZnosti (puta, izgradnje | odrZavanja) na
nekretninama u vlasni§tvu kupca za potrebe izgradnje prikljutka sukladno uvjetima iz prethodne elektroenergetske suglasnosti
iz ¢lanka 1. ovoga ugovora.

U slugaju potrebe izgradnja elektroenergetskog objekta predvidenog u prethodnoj eleklroenergetskoj suglasnosti iz ¢lanka 1.
ovoga ugovora, Kupac se obvezuje s HEP-ODS-om sklopiti zasebni ugovor kojim se ureduje stjecanje prava gradenja,
odnosno, prava viasnistva na nekretninama u njegovom viasnistvu u korist HEP-ODS.

Ugovore iz stavaka 1. | 2. ovog &lanka Kupac se obvezuje sklopiti s HEP-ODS-om bez potrazivanja bilo kakve naknade.

Clanak 12.

Obveze HEP-ODS-a po ovome ugovoru simalraju se izvrsenima izgradnjom prikljucka I priklju¢enjem gradevine Kupca na
mreZu te uredenjem statusa Kupca s prikljuénom snagom u skladu s elektroenergetskom suglasnoscu.

Clanak 13.

HEP-ODS se obvezuje da ¢e u slu¢aju kadnjenja s ispunjenjem obveze iz ovoga ugovora za svaki dan prekoracenja roka na
ime ugovorne kazne platiti 1% (promil) dnevno, a najvise do 3% vrijednosti ukupno ugovorene naknade.

HEP-ODS se oslobada platanja ugovorne kazne ako u zaka$njenje dode zbog vanjskih, izvanrednih | nepredvidivih okolnosti
nastalih poslije sklapanja ugovora koje nije mogao sprijeiti, otkloniti ili izbje¢l.

V. RASKID UGOVORA
Clanak 14.

Ugovome strane su suglasne da mogu u slu¢aju neizvrienja ugovornih obveza podnijeti pisani podnesak za raskid ugovora uz
otkazni rok od 30 dana.

Ugovorna strana koja pokreée postupak raskida, obvezule se prije podno$enja pisanog podneska za raskid ugovora dostavili
plsanu opomenu drugoj ugovornoj strani s dodatnim rokom za Ispunjenje obveze.

Clanak 15.

U slugaju raskida ovoga ugovora, kao i kada Kupac odustane od realizacije ovoga ugovora, HEP-ODS ¢e izvr&ili povrat
uplaéenog iznosa naknade u roku 30 dana od dana primitka pisanog zahljeva bez obratuna kamata.

U sluaju da je HEP-ODS Imao tro$ak s naslova izvrdenih radova | usluga isti ¢e se odbiti od uplacenog iznosa.
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% / Clanak 16,
Ovaj ugovor sklapa se na odredeno vrijeme do isteka roka vaZenja prethodne elektroenergetske suglasnosti iz &lanka 1. ovog
ugovora.

Clanak 17.

Ugovormne strane su suglasne da ¢e medusobne odnose koji nisu regulirani ovim Ugovorom rjedavati sukladno vaZedim Opéim
uvjetima za koristenje mreZe i opskrbu elektritnom energijom, Metodologlji utvrdivanja naknade za prikljuenje na
elektroenergetsku mreZu nov ih korisnika mreZe i za povecanje prikljuéne snage postojeéih korisnika mreze (NN br. 51/17) i
MreZnim pravilima elektroenergetskog sustava.

Clanak 18.

Ovaj ugovor stupa na snagu danom potplsa nazo&nih ugovornih strana odnosno kada HEP-ODS primi ugovor potpisan od
slrane Kupca.

Clanak 19.
U sluéaju spora nadleZan je stvarno nadleZni sud u Karlovcu.

Clanak 20.
Ovaj ugovor sastavljen Je u 4 (Eetiri) istovjetna primjerka od kojih 2 (dva) zadrZava Kupac, a 2 (dva) HEP-ODS.

Za HEP-0DS: Kupac:

- e
‘ Brank%ohorié. dipling.

Mjesto i datum:

Mjesto i datum:

HEParE?vac, 12.04.2018.
~ Uperator asindiciskog sustuma 0,00, ZAGRER
(MPRISTRIBUCIISKO PODRUG)E 4 e
ELEKTRA KARLOVAC
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
UPRAVA ZA SANITARNU INSPEKCLIU
Sektor zupanijske sanitarne inspekcije
Sluzba za sredi$nju Hrvatsku

Ispostava Duga Resa

KLASA: 540-02/17-03/3838
URBROJ: 534-07-4-1-21/1-17-2
Duga Resa, 17.10.2017.

Visa sanitarna inspektorica Ministarstva zdravstva, u predmetu utvrdivanja posebnih
uvjeta u postupku ishodenja Lokacijske dozvole po zahtjevu PO-MARK drustvo s
ograni¢enom odgovorno$éu za projektiranje i inZenjering, Zagreb, Gustava Krkleca 40. po
punomodi investitora LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o., Karlovac, Perinci¢i 5b od
06.09.2017. godine, zaprimljen u ovu Inspekciju dana 26.09.2017. godine, na temelju ¢lanka
13. Zakona o sanitarnoj inspekeiji (,,Narodne novine®, broj 113/08 i 88/10), utvrduje

SANITARNO-TEHNICKE UVJETE I UVJETE ZASTITE OD BUKE

za izgradnju DOM ZA STARIJE T NEMOCNE DUGA RESA na lokaciji Naselje
Tusmer k.¢.br. 918/1 k.o. Duga Resa 2,

INVESTITOR: LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.0., Karlovac, Perin¢i¢i S5b
1. Predmetnu gradevinu locirati prema lokacijskoj dozvoli nadleznog tijela graditeljstva.

2. U predmetnoj gradevini pri projektiranju predvidjeti opée mjere za sprecavanje i
suzbijanje zaraznih bolesti:

- 031gux amem dovoljne koli¢ine zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrosnju,

- osiguranjem sanitarno-tehnickih i higijenskih uvjeta odvodnje otpadnih voda,

- osiguranjem sanitarno-tehnic¢kih i higijenskih uvjeta skupljanja otpadnih tvari do
konacne dispozicije,

3. U predmetnoj gradevini pri projektiranju i pr 1V0denju namjeni prostora primijeniti odredbe:
- Pravilnika o minimalnim uvjetima za pruzZenje socijalnih usluga (Narodne novine br.
40/14,66/15)

- Zakona o zastiti pucanstva od zaraznih bolesti (,,Narodne novine* br. 79/07, 113/08 i 43/09)

- Pravilnika o projektima potrebnim za osiguranje pristupaénosti gradevinama osobama s
invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti (“Narodne novine” 151/05).

- Zakona o hrani (“Narodne novine” 81/13),

- Zakona o higijeni hrane i mikrobioloskim kriterijima za hranu (“Narodne novine” 81/13), a
u svezi s Uredbom (EZ) br. 852/2004 Europskoga parlamenta i Vijeca od 29. travnja 2004. o
higijeni hrane (SL L 139, 30. 4. 2004.),

- Zakona o predmetima opc¢e uporabe (“Narodne novine” 39/13),




4. Pri projektiranju i izboru materijala i uredaja koji dolaze u neposredan dodir s vodom za
ljudsku potro$nju (sistemi za provodenje vode za piée, cijevi, spremnici, armature), bez obzira
radi li se o metalnim ili polimernim materijalima primijeniti odredbe:

- Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (“Narodne
novine” 25/13), a u svezi s Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Europskoga parlamenta i Vije¢a od
27. listopada 2004. o materijalima i predmetima namijenjenim neposrednom dodiru s hranom
(SL L 338, 13. 11. 2004.),

5. Projektirati i izvesti u€inkovito provjetravanje svih prostorija i prostora u gradevini putem
otvorenih prozora u obimnim (fasadnim) zidovima i / ili u skladu s Tehnickim propisom o
sustavima ventilacije. Djelomi¢ne klimatizacije zgrada (,,Narodne novine®“ broj 03/07), te
drugim vaZe¢im propisima.

6. Pri projektiranju 1 izgradnji predvidjeti mjere za spreavanje Sirenja prekomjerne buke iz
g1adevme u okolis, ali isto tako 1 iz okoliSa u predmetnu gradevinu, kao i mjere za
spreCavanje $irenja pIekomjeme buke u susjedne boravi$ne i radne prostore, primjenjujuéi
odredbe:

- Zakona o zastiti od buke (,,Narodne novine® br. 30/09, 55/13 i 153/13)

- Pravilnika o najvi§im dopu$tenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(,,Narodne novine® br. 145/04 1 46/08),

- HRN U.J6.201/1989 Akustika u zgradarstvu (,,Narodne novine* br. 53/91 i 55/96).

- U tehni¢koj dokumentaciji priloZiti proraéun iz kojeg mora biti vidljivo da su zadovoljene
vazeée norme za minimalne vrijednosti indeksa zvucne izolacije (Rw) i maksimalne
vrijednosti razine zvuka udara (Lw).

7. Uz kuhinju osigurati sanitarno garderobni prostor za djelatnike koji na svojim radnim
mjestima dolaze u neposredan dodir s hranom i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s
hranom. Prostorije u kojima se priprema, obraduje i skladi$ti hrana moraju biti tako
projektirane i uredene da omogucuju dobru higijensku praksu pri rukovanju hranom,
ukljucujuéi zastitu od kontaminacije izmedu i tijekom pojedinih radnji. Potrebno je sprije€iti
kriznu kontaminaciju.

Upravna pristojba u iznosu od 35,00 kn po tarifnom broju 48. stavak 1. Uredbe o tarifi
upravnih pristojbi (“Narodne novine”, broj 8/17), upla¢ena je na temelju ¢lanka 1. Zakona o
upravnim pristojbama (“Narodne novme” broj 115/16) .

U privitku: Idejni projekt

DOSTAVITI
J PO-MARK d.o.0. Zagreb
Gustava Krkleca 40,
2. Evidencija, ovdje,
3. Pismohrana, ovdje.




KLASA: 361-03/17-01/5436
URBROI: 376-10-17-2
Zagreb, 18. kolovoza 2017.
PO-MARK d.o.0.

Gustava Krkleca 40
10000 Zagreb

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Investitor: Lindbergh Consult, Hasselt, Belgija
Gradevina: Dom za starije i nemoc¢ne Duga Resa
Lokacija: k.¢. 918/1, k.o. Duga Resa 2

Veza: Vas dopis, od 4. kolovoza 2017.

Postovani,

sukladno zahtjevu Naslova dajemo uvjete gradnje gradevine kako slijedi:

Temeljem odredbi iz élanka 24.a Zakona o elektroni¢kim komunikacijama (NN br. 73/08,
90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje: ZEK), za predmetnu gradevinu projektant je
obvezan projektirati, a investitor ugraditi/izgraditi elektroni¢ku komunikacijsku mrezu (dalje:
EKM) i elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu (dalje: EKI).

Projektant mora sukladno ¢lanku 26. ZEK-a projektom obuhvatiti zaStitu postoje¢e EKI u
zoni zahvata. Stoga je obvezan od infrastrukturnog operatora (popis u privitku) pribaviti
izjavu o poloZzaju navedene infrastrukture u zoni zahvata te se na osnovu navedene izjave
projektom predvida njezina zadtita ili eventualno potrebno izmjestanje sukladno Pravilniku o
na¢inu i uvjetima odredivanja zone elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture 1 druge
povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine
(NN br. 75/13; dalje: Pravilnik). Postoje¢a EKI treba biti ucrtana u situacijski prikaz.

elektronicku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu u svrhu izvodenja
radova ili gradnje nove gradevine, investitor radova ili gradevine obvezan je, o vlastitom
trosku, osigurati zastitu ili premjestanje elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i druge
povezane opreme koja je izgradena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U protivnom,
troSak njezine zastite ili premjestanja snosi infrastrukturni operator.

Nadalje, prema odredbi ¢lanka 6. stavku 5. Pravilnika, u sluc¢aju potrebe izmicanja ili zaStite
postojece elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (EKI) ili
elektroni¢kog komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika ili korisnika
objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje nove komunalne
infrastrukture, razli¢ite vrste objekata ili radova na postojecoj komunalnoj infrastrukturi ili
postojecem objektu, a:

Linfrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:
«Investitor mora izraditi projekt ili tehnicko rjeSenje za zastitu predmetne EKI/EKV,
*Sve troskove izrade tehni¢kog rjeSenja zastite, materijala, radova, stru¢nog nadzora i
ostalog nuZnog za realizaciju tehni¢kog rjeSenja snosi investitor.

ILinfrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIIA ZA MREZNE DJELATNOSTI
Roberta Frangeda Mihanovica 9, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Fax: (01) 7007 070 / www.hakom.hr




eInfrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehnicko rjeSenje za zadtitu predmetne
EKI

ili EKV.

*Sve troskove izrade tehnickog rjeSenja zadtite, materijala, radova, stru¢nog nadzora i
ostalog nuZnog za realizaciju tehnitkog rjesenja snosi infrastrukturni operator.*

Takoder, prema ¢lanku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operator obvezan je u odgovoru
na zahtjev investitora/projektanta u izjavi o poloZaju navedene infrastrukture u zoni zahvata
priloZiti uporabnu dozvolu za predmetnu EKT ukoliko je ista izdana.

Ako gradnjom stambene, poslovne ili druge gradevine nastupe smetnje u prijmu radijskih ili
televizijskih programa nakladnika radija ili nakladnika televizije, investitor te gradevine
sukladno odredbi iz ¢lanka 24., stavka 7. ZEK-a mora u roku od 60 dana od dana utvrdi vanja
smetnje, o vlastitom trodku osigurati prijam radijskih ili televizijskih programa jednake
kakvoce kakva je postojala prije nastupanja smetnja.

S poStovanjem,

oy TR KEGNES . RAVNATELJ
HRVATSHA REGULATOR™A AGENCIA
A UREZNE DIELATHOST
Roberta Frangesa Milanovica 9

FAGRE B mir. sc. Mario Weber

Privitak (2)
1. Idejno rjesenje
2. Popis operatora

Dostaviti:
1. Naslovu preporugeno
2. U spis

Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta moZete podnijeti HAKOM-u putem web aplikacije ,,e-
Uvjeti na stranici www.hakon.hr.
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KONTAKT CENTAR 0800 0088 / Wwiw.optima.hr

TELEKOM info@optima-telekom.hr

@
ot -0ptima Telekom d.d,, Bani 754, Buzin, 10010 Zagreb
i ¢ p I m a 18A% HR3023600001101842050 015 36004425025

PO-MARK
Gustava Krkleca 40
10090 Zagreb

Broj: OT-47-804/17

Datum obrade: 04.09.2017.

Predmet: Izjava o polozaju EK infrastrukture u zoni zahvata

Postovani,
dana 04.09.2017. zaprimili smo Va$ zahtjev za ocitovanjem o polozaju elektronitke komunikacijske infrastrukture u zoni zahvata
sa sljededim opisom:

lzgradnju gradevine prema Dom za starije i nemoéne Duga Resa. Investitor: LINDBERGH CONSULT, Hasselt, Belgija

poslan na temelju posebnih uvjeta gradnje Hrvatske regulatorne agencije za mrezne djelatnosti
Klasa: 361-03/17-1/5436, Ur.br. 376-10-17-2 od 18.08.2017.

Na Vas$ zahtjev izjavijujiemo da OT-Optima Telekom d.d. na katastarskim ¢esticama
k.C. 918/1, kK.0. Duga Resa 2, p.u. Duga resa.

nema izgradenu vlastitu elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu.

S postovanjem,
OT - Optima Telekom d.d.

Kontakt email: EKl-izjave@optima-telekom.hr
Trajanje ove izjave je 12 mjeseci od datuma izdavanja.

Ovaj dokument je valjan bez potpisa i pedata.




PO- MARK d.0.0.
Zagreb, 12.09.2017.

PREDMET: Izjava o postojanju infrastrukture

Postovani,

primili smo Va3 dopis vezan za poloZaj nase infrastrukture u zoni zahvata izgradnje gradevine:
Dom za starije i nemoc¢ne Duga Resa k.¢. 918/1, k.o. Duga Resa 2.
Ovim putem izjavljujemo da u zoni zahvata nemamo poloZenu svoju infrastrukturu.

S postovanjem, -

794k |

VALENTIMA LILJAK

Vifret d.oo
Vo put 1 + 10000 Zogreb

Vipnet d.o.o., Vrini put 1, HR — 10000 Zagreb, Tel +385 1 46 91 091, Fax +385 1 46 91 099, vanw.vipnet.hr
QIB: 29524210204, Ziro: 2484008 - 1100341353
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Vrtni put 1
HR-10000 Zagreb
Al.hr

Po-Mark d.o.o.
Gustava Krkleca 40
Zagreb

Datum: 15.11.2018.

PREDMET: IZIAVA O POLOZAJIU ELEKTRONICKIH
KOMUNIKACIJSKIH KABELA
- odgovor - dostavlja se;

Postovani,

primili smo Vas dopis vezan za polozaj naSe infrastrukture u zoni zahvata izgradnje
gradevine: Doma za starije i nemocéne i viSenamjenska dvorana na k.¢. br. 918/1 i 935
k.o. Duga Resa 2

Izjavljujemo da u zoni zahvata nemamo poloZenu svoju infrastrukturu.
S postovanjem.

Za Al Hrvatska d.o.o.
Qdjel projektiranja fiksne mreze | dokumentacije

004

Al Hrvatska d.o.o.
Vitni put 1- 10 000 Zagreb

Al Hrvatska d.o.o., pp 470, 10002 Zagreb / Tel +385 146 91091 / Fax + 385 146 91 099 / E-mail office@Al . hr

Poslovna banka: Railfeisenbank Austria d.d. Zagreb, Ziro ra¢un: 2484008-1100341353 / IBAN: HR3424840081100341353

Jifi Dvorjanéansky, ¢lan Uprave / Johannes Kandera, ¢lan Uprave / Trgovadki sud u Zagrebu, MBS 080253268 / OIB: 29524210204
temeljni kapital: 454.211.000,00 kn, uplacen u cijelosti

Al Hrvatska d.o.o.




Kolodvorska 1

47250 Duga Resa — Hrvatska

Tel./fax: +385 47 844 280

E-mail: info@komunalno-dugaresa.hr

KOMUNALNO
OIB: 26222996778 DUGA RESA p.o.0.
OIB: 266222996778

Ur. broj. 2014-1/2019
DUGA RESA: 04.11.2019. GILAN d.o.o.

Poljicka cesta 32

21000 SPLIT

Predmet: Posebni uvjeti gradenja
Podnositelj zahtjeva: GILAN d.o.o.Pokljicka cesta 32, Split za investitora LINDBERGH CARE DUGA
RESA d.o.o.

Temeljem Vaseg zahtjeva od 23.10.2019., a u postupku izdavanja posebnih uvjeta gradnje Doma za
starije i nemocne s viSenamjenskom dvoranom na k.&.br. 918/1 i k.&. br 935/5 obje u K.O. Duga Resa
2, dajemo,

SUGLASNOST

Bez posebnih uvjeta jer su isti utvrdeni prilikom izdavanja posebnih uvjeta gradenja od ranije kad su
izdavani uvjeti gradenja na k.¢.br. 935, K.O. Duga Resa.

Rukovoditelj o
Zeljko Kydjfic, strug.spec.comm.

KOMUNALND DUGA RESA 17
za vodne d °
DUGA RESAé(olo 0rska 1

]Ia tehni¢kih poslova:

www.komunalno-dugaresa.hr




REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZASTITE
PODRUCNI URED CIVILNE ZASTITE RIJEKA
SLUZBA CIVILNE ZASTITE KARLOVAC

ODJEL INSPEKCIJE
Broj:511-05-06/3-06-2882/8-2018.
Karlovac, 19. veljace 2020. godine

Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podrucni ured
civiine zadtite Rijeka, SluZzba civilne zastite Karlovac, Odjel Inspekcije, povodom
zahtjeva Lindbergh Care Duga Resa d.o.0., Karlovac, Perinci¢i 5B, na temelju clanka
24. stavka 3. Zakona o zastiti od pozara ("Narodne novine" br. 92/10.), ¢lanka 81.
stavak 3. Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj: 153/13.i 20/17.) i ¢Clanka G1.
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji (,Narodne novine" br.

39/19.), izdaje
POSEBNE UVJETE GRADENJA

za zahvat u prostoru: gradnju zdravstvene ustanove-doma za starije i nemocne |
gradevine javne i drustvene namjene-viSenamjenska dvorana, na k.C.br. 918/1 i 935
k.o. Duga Resa ll:

l. Prije izrade Glavnog projekta potrebno je izraditi elaborat zastite od
pozara koji ¢e posluziti kao podloga za izradu svih vrsta projekata
Glavnog projekta.
II. U prostoru doma projektirati sprinkler uredaj.
lll.  Mali nadzemni spremnik UNP-a volumena 4,85 m3, sa suhim isparivacem
kapaciteta 25kg/h, projektirati na mjestu i na nacin kako je to prikazano u
Elaboratu zastite od poZara (lzmjena gradevinske dozvole), broj:441018-
IZM, od prosinca 2019. godine, izradenog u trgovackom drustvu FLAMIT
d.o.0. Samobor.
IVV. Projektirati sustav za dojavu pozara.
V.  Projektirati unutarnju i vanjsku hidrantsku mrezu za gasenje pozara.
VI. U prostoru kuhinje doma projektirati stabilnu instalaciju za gasenje
pozara-automatski sustav za zastitu kuhinja.
VII. U prostoru kuhinje doma projektirati stabilni sustav za detekciju zapaljivih
plinova i para.
VIII. Projektirati sustav za odvodenje dima i topline u sigurnosnim stubistima.
IX. Za izradu elaborata zastite od pozara, te za projektiranje mjera zastite od
pozara prilikom izrade Glavnog projekta glede ispunjavanja bitnog zahtjeva zastite od
pozara treba primijeniti sve vaZec¢e hrvatske propise i norme koje reguliraju
problematiku zastite od poZara u svezi projektiranog zahvata u prostoru, a u nedostatku
istih primijeniti: TRVB 100,126, TRVB H 118, NFPA 13/2019 ili VdS CEA 4001, NFPA
101/2018, NFPA 96 i VdS 2109en:2002-06.




X. U glavnom projektu, unutar programa kontrole i osiguranja kvalitete,
navesti norme, propise i postupak osiguranja i dokazivanja kvalitete
glede zaStite od pozara za izvedene radove, ugradene materijale,
proizvode i opremu.

Xl.  Projektirati sustav predventilacije i ventilacije kuhinje na nacin i sa
elementima Ex-izvedbe, da se onemoguéi stvaranje eksplozivne
atmosfere UNP-a i moguéa inicijacija paljenja iste od strane instaliranih
elektriénih uredaja u prostoru kuhinje.

XIl.  Pribaviti potvrdu o uskladenosti Glavnog projekta s propisima iz podrucja
zastite od pozara.

Obrazlozenje

Lindbergh Care Duga Resa d.o.o., Karlovac, PerinCiCi 5B, podnio je zahtjev za
utvrdivanje posebnih uvjeta iz podru¢ja zastite od pozara za zahvat u prostoru: gradnju
sdravstvene ustanove-doma za starije i nemoéne i gradevine javne i drustvene
namjene-visenamjenska dvorana, na k.c.br. 918/1i 935 k.o. Duga Resa ll.

Uvidom u dostavljeni Elaborat zastite od poZara (Izmjena gradevinske dozvole),
broj:441018-1ZM, iz prosinca 2019. godine, izradenog u trgovackom drudtvu FLAMIT
d.0.0. Samobor, utvrdeni su posebni uvjeti gradenja za predmetni zahvat u prostoru.

Elaborat zastite od pozara potrebno je izraditi temeljem Clanka 28. Zakona o
zastiti od pozara.

Utvrdeno je da se za izradu elaborata zastite od pozara, te za projektiranje
pobrojanih mjera zastite od pozara prilikom izrade Glavnog projekta glede ispunjavanja
bitnog zahtjeva zastite od pozara, primjene vazeéi hrvatski propisi i norme koji reguliraju
problematiku zastite od poZara i eksplozija vezano za ovaj zahvata u prostoru, te da se
primjene i TRVB 100,126, TRVB H 118, NFPA 13/2019 ili VdS CEA 4001, NFPA
101/2018, NFPA 96 i VdS 2109en:2002-06., predvideno u dostavljenoj dokumentaciji
uz zahtjev.

Postavljenje malog nadzemnog spremnika UNP-a, projektirati sukladno ¢lanku
11. Zakona o zapaljivim teku¢inama i plinovima (,Narodne novine" br. 108/95. i 56/10.).

Trazenu predventilaciju i ventilaciju kuhinje, projektirati kakao pravilo tehnicke
prakse.

Dokaz kvalitete potrebno je ishoditi temeljem &lanka 135. stavka 1. tocke 9.
Zakona o gradnji. Pri tome se podrazumijeva da se otpornost i reakcija na pozar, kao i
neki drugi dodatni zahtjevi dokazuju primjenom evropskih normi prihvacenih kao
hrvatske, grupe normi HRN EN.

Pribaviti potvrdu iz ¢lanka 82. Zakona o gradnji.

Pristojba je propisno naplacena u iznosu od 70,00 kuna po Tar. br. 17.
stavak 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine broj: 8/17., 37/17.,
129/17., 18/19., 97/19. 1 128/19).
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)DOSTAVH'I:

1) Lindbergh Care Duga Resa d.o.o.
Karlovac, Perincic¢i 5B

2. Pismohrana, ovdje.-
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B 35000 Slavonski Brod, $etali¥te brace Radié¢a 22 Telefax: 035 /225 521

KLASA: 325-01/19-18/0004930
URBROJ: 374-3111-1-19-3
Datum: 18.09.2019
LINDBERGH CARE
DUGA RESA D.0.0.
PERINCICEVA 5B
47000 KARLOVAC

Predmet: Gradnja doma za starije i nemoéne i viSenamjenska dvorana, na k.&.br. 918/1 i dio
935 k.o. Duga Resa 2
- Vodopravni uvjeti, dostavlja se

U privitku Vam dostavljamo vodopravne uvjete KLASA: 325-01/19-18/0004930, URBROJ: 374-3111-1-
19-2 od 18.09.2019. godine, izdanih na Vas$ zahtjev, kojima mora udovoljiti glavni projekt za predmetni
zahvat u prostoru.

DOSTAVITI:

1, Naslovu (preporuéeno s povratnicom)

2. Ministarstvo zastite okolia i energetike, Uprava
vodnoga gospodarstva i zastite mora (putem e-
mail adrese: vodopravni.akti@mzoe.hr)

3. Ministarstvo zastite okoli§a i energetike, SluZba
drzavne vodopravne inspekcije (putem e-mail
adrese: vodopravni.akti@mzoe.hr)

4. VGI za mali sliv Kupa, Karlovac

5. Sluzba 21-1

6. Pismohrana

HLETIER L0 AR |
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HRVATSKE VODE
VODNOGOSPODARSK! ODJEL

ZA SREDNJU | DONJU SAVU Telefon: 035 / 386 307

35000 Slavonski Brod, Setali$te brace Radica 22 Telefax: 035 /225521

il

KLASA: 325-01/19-18/0004930
URBROJ: 374-3111-1-19-2
Datum: 18.09.2019
LINDBERGH CARE
DUGA RESA D.O.0.
PERINCICEVA 5B
47000 KARLOVAC

Predmet: Zahvat u prostoru: ,,Gradnja doma za starije i nemoéne i viSenamjenska dvorana“,
na k.c.br. 918/1 i dio 935 k.o. Duga Resa 2
Vodopravni uvjeti

Podnositelj podneska investitor Lindbergh care Duga Resa d.o.o0., Periniceva 5b, 47000 Karlovac,
zatraZio je dopisom, u Hrvatskim vodama zaprimljenim 13.09.2019. godine, izdavanje vodopravnih
uvjeta za zahvat u prostoru: ,Gradnja doma za starije i nemocne i viSenamjenska dvorana“, na k.¢.br.
918/1 i dio 835 k.o. Duga Resa 2.

Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta dostavljena je sljede¢a dokumentacija:

» ,Gradnja doma za starije i nemoc¢ne i viSenamjenska dvorana“ — prikaz zahvata za ishodenje
posebnih uvjeta, izraden od strane tvrtke Gilan d.o.0. iz Splita u rujnu 2019. godine

Podnositelj zahtjeva je prilozio dokaz o placenoj pristojbi u iznosu od 210,00 kn prema Tar. br. 43. toc.
1., iz Priloga I. Tarife upravnih pristojbi koje su sastavni dio Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne
novine broj 8/17, 37/17 i 129/17).
Uvidom u raspoloZivu dokumentaciju utvrdeno je da planirani zahvat utjete na ciljeve iz ¢lanka 5. stavak
2. i Elanka 46. Zakona o vodama (Narodne novine broj 66/2019.), te temeljem Clanka 158. Zakona o
vodama, Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu, izdaju

VODOPRAVNE UVJETE

za zahvat u prostoru: ,,Gradnja doma za starije i nemoéne i viSenamjenska dvorana®,
na k.¢.br. 918/1 i dio 935 k.o. Duga Resa 2

Ovim se Vodopravnim uvjetima zamjenjuju Vodopravni uvjeti ovog tijela za zahvat u prostoru: ,Doma
za starije i nemo¢ne Duga Resa" u Duga Resi KLASA: UP/I-325-01/17-07/0003995, URBROJ: 374-21-
3-17-2 od 07.09.2017. godine

|l. Vodopravni uvjeti su:

1. Projektna dokumentacija uz konstruktivne i ostale projekte sa vodnogospodarskog stajalista
treba sadrzavati :

1.1. Pregledni nacrt lokacije na kojem treba biti prikazana planirana gradevina sa prikazom
rieSenja opskrbe vodom i odvodnje otpadnih veda.

1.2. Dio projekta u okviru kojeg ¢e biti posebno obradeno slijedece:

a. Utvrdena ukupna koli¢ina oborinskih voda sa natinom odvodnje,
b. definirana vrsta aktivnosti u navedenom prostoru,
c. potrebne koli¢ine i nadin opskrbe vodom.

2. Odvodnju otpadnih voda potrebno je projektirati razdjelnim sustavom odvodnje:

2.1. Oborinske vode sa krovnih povriina planirane gradevine dozvoljeno je ispustati preko
zatvorenog cjevovoda u rijeku Mreznicu.

2.2. Oborinske vode s manipulativnih povrsina i parkiralista dozvoljeno je ispustati preko
zatvorenog cjevovoda u rijeku MrezZnicu nakon prolaska tretmana progi§éavanja preko
separatora ulja i masti.
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2.3. Sanitarne otpadne vode potrebno je ispustiti u sustav javne odvodnje Grada Duga Rese.

2.4. Investitor je duZan sve objekte odvodnje i obrade otpadnih voda projektirati i izvesti od
vodonepropusnog materijala.

2.5. Na tehnickom pregledu gradevine potrebno je predogiti:
- Ateste vodonepropusnosti izgradenog sustava odvodnje otpadnih voda, izraden po
tvrtki akreditiranoj za poslove ove vrste ispitivanja.
- Geodetsku snimku izvedenog stanja.

Kako investitor planira ispust napraviti u rijeku Mreznicu, na pokosu potrebno je izvesti izljevnu
gradevinu.

Tijekom izvodenja radova potrebno je predvidjeti sve potrebne mjere kako gradevinski materijal
kao i naftni derivati iz gradevinskih strojeva ne bi dospjeli u korito rijeke MreZnice ili okolni teren.

Investitor se obvezuje u suglasnosti s Hrvatskim vodama osigurati vodni nadzor pri izvodenju
predmetnih radova na dionicama uz vodnogospodarske objekte. Imenovanje vodnog nadzora
potrebno je zatraZiti od Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela za srednju i donju Savu,
Setaliste brace Radi¢ 22, 35000 Slavonski Brod, petnaest (15) dana prije pocetka radova. Uz
zahtjev je potrebno dostaviti 1zvadak iz glavnog projekta koji se odnosi na tehniéki opis,
preglednu i detaljnu situaciju, popre¢ne i uzduzne presjeke. Zapisnik o izvréenom vodnom
nadzoru potrebno je predogiti na tehni¢kom pregledu.

Prije izvodenja predmetnih radova Investitor je duzan rijesiti imovinsko pravne poslove za
dijelove gradevina koji se nalaze na javnom vodnom dobru (zatvoreni cjevovod i izljevna
gradevina po k.¢.br. 3631 k.o. Duga Resa 2 u naravi javno vodno dobro).

Vodoopskrbu planirane gradevine rijesiti prikljuékom na javni vodoopskrbni sustav, uz ishodenje
pismene suglasnosti nadleZnog isporucitelja vodnih usluga.

Zbrinjavanje otpadnih tvari koje ¢e nastajati na lokaciji treba se rijesiti u skladu sa Zakonom o
odrzivom gospodarenju otpadom (,Narodne novine” broj 94/13 i 73/17).

Investitor je duZzan poduzeti odgovaraju¢e mjere da gradenjem planirane gradevine za &ije se
gradenje izdaju vodopravni uvjeti ne dode do stete ili nepovoljnih posliedica za
vodnogospodarske interese.

Il. Posebne odredbe

1.

Vodopravni uvjeti mijenjaju se kada se prema propisima o gradnji mijenja odgovarajuéi akt za
gradenje sukladno propisima o gradnji, a na zahtjev investitora.

2. Vodopravni uvjeti vaze u razdoblju vaZenja odgovarajuceg akta za gradenje sukladno propisima

o gradniji
3. Provjera sukladnosti glavnog projekta sa ovim vodopravnim uvjetima provodi se po propisima o

gradniji.
4. Ovi se vodopravni uvjeti mogu izmijeniti sukladno ¢lanku 158. Zakona o vodama.

Ovlastenik
Zoran Pavlovi¢, dipl.ing.grad.
//‘,?
DOSTAVITI: '//L/,————.—
1,) Naslovu (preporuéeno s povratnicom) ' _ ~

. Ministarstvo zastite okolia i energetike, Uprava
vodnoga gospodarstva i zastite mora (putem e-
mail adrese: vodopravni.akti@mzoe.hr)

3. Ministarstvo zastite okoli$a i energetike, Sluzba
drzavne vodopravne inspekcije (putem e-mail
adrese: vodopravni.akti@mzoe.hr)

VGI za mali sliv Kupa, Karlovac

Sluzba 21-1

Pismohrana
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HRVATSKE VODE

VODNOGOSPODARSKI ODJEL
ZA SREDNJU | DONJU SAVU

35000 Slavonski Brod, Setaliéte brace Radica 22

KLASA: 325-01/19-18/0005758
URBROQOJ: 374-3111-1-19-3

Datum: 24.10.2019

Predmet:

918/1, 935/3, 935/2 i 935/5 k.o. Duga Resa 2
- Vodopravni uvjeti, dostavlja se

Telefon: 035 / 386 307

Telefax: 035/ 225 521

LINDBERGH CARE
DUGA RESA D.O.O.
PERINCICEVA 5B
47000 KARLOVAC

Gradnja doma za starije i nemocéne i viSenamjenska dvorana, na k.¢.br. 3631, 3746,

U privitku Vam dostavljamo vodopravne uvjete KLASA: 325-01/19-18/0005758, URBROJ: 374-3111-1-
19-2 od 24.10.2019. godine, izdanih na Va$ zahtjev, kojima mora udovoljiti glavni projekt za predmetni

zahvat u prostoru.

DOSTAVITI:

Naslovu (preporu¢eno s povratnicom)

. Ministarstvo zastite okoli$a i energetike, Uprava
vodnoga gospodarstva i zastite mora (putem e-

mail adrese: vodopravni.akti@mzoe.hr)

3. Ministarstvo zastite okoli$a i energetike, Sluzba

drzavne vodopravne inspekcije (putem e-mail
adrese: vodopravni.akti@mzoe.hr)

ORI A

VGI za mali sliv Kupa, Karlovac

Sluzba zastite od $tetnog djelovanja voda
Sluzba za javno vodno dobro
Pismohrana

074468570
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HRVATSKE VODE
VODNOGOSPODARSKI ODJEL

ZA SREDNJU | DONJU SAVU Telefon: 035 / 386 307

35000 Slavonski Brod, Setaliste brace Radica 22 Telefax: 035 / 225 521

[Tl

KLASA: 325-01/19-18/0005758
URBROJ: 374-3111-1-19-2
Datum: 24.10.2019
LINDBERGH CARE
DUGA RESA D.0.0.
PERINCICEVA 5B
47000 KARLOVAC

Predmet: Zahvat u prostoru: ,,Gradnja doma za starije i nemoc¢ne i viSenamjenska dvorana“,
na k.¢.br. 3631, 3746, 918/1, 935/3, 935/2 i 935/5 k.o. Duga Resa 2
Vodopravni uvjeti

Podnositelj podneska investitor Lindbergh care Duga Resa d.o.o., Perini¢eva 5b, 47000 Karlovac,
zatrazio je dopisom, u Hrvatskim vodama zaprimljenim 18.10.2019. godine, izdavanje vodopravnih
uvjeta za zahvat u prostoru: ,Gradnja doma za starije i nemocne i vis$enamjenska dvorana“, na k.&.br.
3631, 3746, 918/1, 935/3, 935/2 i 935/5 k.0. Duga Resa 2.

Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta dostavljena je sliedec¢a dokumentacija:

e ,Gradnja doma za starije i nemoc¢ne i viSenamjenska dvorana“ — prikaz zahvata za ishodenje
posebnih uvjeta, izraden od strane tvrtke Gilan d.o.0. iz Splita u rujnu 2019. godine

Podnositelj zahtjeva je priloZio dokaz o placenoj pristojbi u iznosu od 210,00 kn prema Tar. br. 43. tog.
1., iz Priloga |. Tarife upravnih pristojbi koje su sastavni dio Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne
novine broj 8/17, 37/17 i 129/17).
Uvidom u raspolozivu dokumentaciju utvrdeno je da planirani zahvat utje¢e na ciljeve iz élanka 5. stavak
2. i ¢lanka 46. Zakona o vodama (Narodne novine broj 66/2019.), te temeljem ¢&lanka 158. Zakona o
vodama, Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu, izdaju

VODOPRAVNE UVJETE

za zahvat u prostoru: ,,Gradnja doma za starije i nemocne i viSenamjenska dvorana“,
na k.¢.br. 3631, 3746, 918/1, 935/3, 935/2 i 935/5 k.0. Duga Resa 2

Ovim se Vodopravnim uvjetima zamjenjuju Vodopravni uvjeti ovog tijela za zahvat u prostoru: ,Doma
za starije i nemoéne Duga Resa“ u Duga Resi KLASA: 325-01/19-18/0004930, URBROJ: 374-3111-1-
19-2 od 18.09.2019. godine

I. Vodopravni uvjeti su:

1. Projektna dokumentacija uz konstruktivne i ostale projekte sa vodnogospodarskog stajalista
treba sadrzavati :

1.1. Pregledni nacrt lokacije na kojem treba biti prikazana planirana gradevina sa prikazom
rieSenja opskrbe vodom i odvodnje otpadnih voda.

1.2. Dio projekta u okviru kojeg ¢e biti posebno obradeno slijedece:

a. Utvrdena ukupna koli¢ina oborinskih voda sa nag¢inom odvodnije,
b. definirana vrsta aktivnosti u navedenom prostoru,
c. potrebne koli¢ine i nagin opskrbe vodom.

2. Odvodnju otpadnih voda potrebno je projektirati razdjelﬁim sustavom odvodnje:

2.1. Oborinske vode sa krovnih povrdina planirane gradevine dozvoljeno je ispustati preko
zatvorenog cjevovoda u rijeku Mreznicu.

2.2. Oborinske vode s manipulativnih povrsina i parkiraliSta dozvoljeno je ispustati preko
zatvorenog cjevovoda u rijeku MreZnicu nakon prolaska tretmana proci§¢avanja preko
separatora ulja i masti.

074468517




2.3. Sanitarne otpadne vode potrebno je ispustiti u sustav javne odvodnje Grada Duga Rese.

2.4. Investitor je duzan sve objekte odvodnje i obrade otpadnih voda projektirati i izvesti od
vodonepropusnog materijala.

2.5. Na tehni¢kom pregledu gradevine potrebno je predogiti:
- Ateste vodonepropusnosti izgradenog sustava odvodnje otpadnih voda, izraden po
tvrtki akreditiranoj za poslove ove vrste ispitivanja.
- Geodetsku snimku izvedenog stanja.

Kako investitor planira ispust napraviti u rijeku Mreznicu, na pokosu potrebno je izvesti izljevnu
gradevinu.

Tijekom izvodenja radova potrebno je predvidjeti sve potrebne mjere kako gradevinski materijal
kao i naftni derivati iz gradevinskih strojeva ne bi dospjeli u korito rijeke Mreznice ili okolni teren.

Investitor se obvezuje u suglasnosti s Hrvatskim vodama osigurati vodni nadzor pri izvodenju
predmetnih radova na dionicama uz vodnogospodarske objekte. Imenovanje vodnog nadzora
potrebno je zatraziti od Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela za srednju i donju Savu,
Setalidte brace Radi¢ 22, 35000 Slavonski Brod, petnaest (15) dana prije pocetka radova. Uz
zahtjev je potrebno dostaviti Izvadak iz glavnog projekta koji se odnosi na tehnicki opis,
preglednu i detaljnu situaciju, popreéne i uzduzne presjeke. Zapisnik o izvr§enom vodnom
nadzoru potrebno je predo¢iti na tehnickom pregledu.

Prije izvodenja predmetnih radova Investitor je duzan rijesiti imovinsko pravne poslove za
dijelove gradevina koji se nalaze na javhom vodnom dobru (zatvoreni cjevovod i izlievna
gradevina po k.¢.br. 3631 k.o. Duga Resa 2 u naravi javno vodno dobro).

Vodoopskrbu planirane gradevine rijesiti prikljutkom na javni vodoopskrbni sustav, uz ishodenje
pismene suglasnosti nadleznog isporucitelja vodnih usluga.

Zbrinjavanje otpadnih tvari koje ¢e nastajati na lokaciji treba se rijesiti u skladu sa Zakonom o
odrzivom gospodarenju otpadom (,Narodne novine” broj 94/13 i 73/17).

Investitor je duzan poduzeti odgovaraju¢e mjere da gradenjem planirane gradevine za Cije se
gradenje izdaju vodopravni uvjeti ne dode do Stete ili nepovoljnih posliedica za
vodnogospodarske interese.

Il. Posebne odredbe

1
2
3.

Vodopravni uvjeti mijenjaju se kada se prema propisima o gradnji mijenja odgovarajuci akt za
gradenje sukladno propisima o gradnji, a na zahtjev investitora.

Vodopravni uvjeti vaze u razdoblju vazenja odgovaraju¢eg akta za gradenje sukladno propisima
o gradniji.

Provjera sukladnosti glavnog projekta sa ovim vodopravnim uvjetima provodi se po propisima o
gradniji.

4. Ovi se vodopravni uvjeti mogu izmijeniti sukladno &lanku 158. Zakona o vodama:...
Ovﬁ%}érﬁk;' :
Zoran Pavlovié, dipling.grad. |
ety
DOSTAVITI:

Naslovu (preporu¢eno s povratnicom)

2. Ministarstvo zastite okoli$a i energetike, Uprava
vodnoga gospodarstva i zastite mora (putem e-
mail adrese: vodopravni.akti@mzoe.hr)

3. Ministarstvo zastite okoli$a i energetike, Sluzba
drzavne vodopravne inspekcije (putem e-mail
adrese: vodopravni.akti@mzoe.hr)

. VGI za mali sliv Kupa, Karlovac

. Sluzba zastite od $tetnog djelovanja voda

. Sluzba za javno vodno dobro

. Pismohrana

NOoO Oobs
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| ] projektni ured:  Archisol Consulting d.o.0.,Gunduli¢eva 59, 10 000 Zagreb, OIB: 11768920684 mapa : |

investitor: : LINDBERGH CARE Duga Resa 2.0.P. : 10-2019
faza: GLAVNI PROJEKT IZMJENA DOZVOLE ARHITEKTONSKI DIO T.D.: A-10-2019
. gradevina : Dom za starije nemoc¢ne i viSenamjenska dvorana datum : prosinac 2019
a I'C h | SOI lokacija : k.¢.918/1,k.0.Duga Resa 2 list : 18

A ARHITEKTURU | DIZAJN

A.8.GRADEVINSKA DOZVOLA KOJA JE PREDMET IZMJENE

3

=
N B4
REPUBLIKA HRVATSKA

Karlovacka zupanija

Upravni odjel za graditeljstvo i okolis
Odsjek za prostorno uredenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000218
URBROJ: 2133/1-07- 02/01-18-0004
Karlovac, 03.12.2018.

Karlova¢ka Zupanija, Upravni odjel za graditeljstvo i okoli§, Odsjek za prostorno uredenje i
graditeljstvo, rjeSavajuci po zahtjevu koji je podnio investitor Lindbergh Care Duga Resa d.o.o.,
HR-47000 Karlovac, Peringi¢i 5b, OIB 75397392389, zastupan po PO - MARK d.o.o., Gustava
Krkleca 40, 10000 Zagreb, OIB:91699312841. na temelju ¢lanka 99. stavka 1. Zakona o gradnji
("Narodne novine" broj 153/13. i 20/17.), izdaje

18



REPUBLIKA HRVATSKA

Karlovacka Zupanija

Upravni odjel za graditeljstvo i okolis \ 5% .
Odsjek za prostorno uredenje i graditeljstvo o

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000218
URBROJ: 2133/1-07- 02/01-18-0004
Karlovac, 03.12.2018.

Karlovacka Zupanija, Upravni odjel za graditeljstvo i okolis, Odsjek za prostorno uredenje i
graditeljstvo, rie§avajuéi po zahtjevu koji je podnio investitor Lindbergh Care Duga Resa d.o.0.,
HR-47000 Karlovac, Perincic¢i 5b, OIB 75397392389, zastupan po PO - MARK d.o.0., Gustava
Krkleca 40, 10000 Zagreb, OIB:91699312841. na temelju ¢lanka 99. stavka 1. Zakona o gradnji
("Narodne novine" broj 153/13. i 20/17.), izdaje

GRADEVINSKU DOZVOLU

|. Dozvoljava se investitoru Lindbergh Care Duga Resa d.0.0., HR-47000 Karlovac, Peringici
5b, OIB 75397392389 zastupan po PO - MARK d.o.0., Gustava Krkleca 40, 10000 Zagreb,
0I1B:91699312841 ...

- gradenje gradevine javne i drustvene namjene, zdrastvena ustanova - dom za starije i
nemocne, 2. skupine

- gradenje gradevine javne i drustvene namjene - viSenamjenska dvorana, 2. skupine,
na katastarskim ¢esticama 918/1, 935 k.o. Duga Resa 2, Duga Resa,

u skladu sa glavnim projektom, zajedniCke oznake 160 477, koji je sastavni dio ove
gradevinske dozvole za koji je glavni projektant Marijana Radni¢ Cippico, dipl.ing.arh., broj
ovlastenja A 1219, a sadrzava:

1. arhitektonski projekt oznake 18/17-A od 10.2018. godine, ovlasteni projektant
Marijana Radni¢ Cippico, dipl.ing.arh., broj ovlastenja A 1219 (PO-MARK d.o.0. HR-
10000 Zagreb, Gustava Krkleca 40, OIB 91699312841) - MAPA _1

2. gradevinski projekt - projekt konstrukcije oznake TD-18/17-G od 10.2018. godine,
ovlasteni projektant lvan Bakula, dipl.ing.grad., broj ovlastenja G 3871 (PO-MARK
d.o.o. HR-10000 Zagreb, Gustava Krkleca 40, OIB 91699312841) - MAPA _2 -
svezak Ai B

3. strojarski projekt - grijanje, hladenje i ventilacija oznake 20/18 od 11.2018. godine,
ovlasteni projektant Tomislav Pelin, dipl.ing.stroj., broj ovlastenja S 1468 (S.M.
INZENJERING, d.o.0. HR-10000 Zagreb, Nazorova 1, OIB 92227566024) - MAPA

3

DOKUMENT: GRADEVINSKA DOZVOLA ID: P20181123-322066-201
INVESTITOR: Lindbergh Care Duga Resa d.o.o., HR-47000 Karlovac, Peringici 5b, OIB 75397392389
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10.

1.

12.

13.

e

elektrotehnicki projekt - elektrotehni¢ke instalacije oznake ZT-407-18-70-1 od \

10.2018. godine, ovlasteni projektant Ante Balaji¢, dipl.ing.el., broj ovlastenja E
2061 (ZIV-TICA d.o.0. HR-10000 Zagreb, Jaruscica 11, OIB 12485381173) - MAPA
41

elektrotehnicki projekt - projekt vatrodojave oznake ZT-407-18-70-2 od 10.2018.
godine, ovlasteni projektant Ante Balaji¢, dipl.ing.el., broj ovlastenja E 2061 (ZIV-
TICA d.o.0. HR-10000 Zagreb, Jaruscica 11, OIB 12485381173) - MAPA _4.2

strojarski projekt - vodoopskrba i odvodnja oznake 20/18 od 10.2018. godine,
ovlasteni projektant Tomislav Pelin, dipl.ing.stroj., broj ovlastenja S 1468 (S.M.
INZENJERING, d.o.0. HR-10000 Zagreb, Nazorova 1, OIB 92227566024) - MAPA
5

strojarski projekt - sprinkler instalacija oznake 20/18 od 11.2018. godine, ovlasteni
projektant Tomislav Pelin, dipl.ing.stroj., broj oviastenja S 1468 (S.M.
INZENJERING, d.o.0. HR-10000 Zagreb, Nazorova 1, OIB 92227566024) - MAPA
6

geodetski projekt oznake 564/2018 od 11.2018. godine, ovlasteni projektant
Tomislav Novosel, mag.ing.geod. et geoinf., broj ovlastenja Geo 1388 (GEO-KOM
d.o.o. HR-47250 Duga Resa, Josipa Bana Jelagi¢a 87 null, OIB 84386181608) -
MAPA _7

strojarski projekt - projekt ugradnje dizala oznake P-HR1001953-10A od 10.2018.
godine, ovlasteni projektant Denis Paleka, dipl.ing.stroj., broj ovlastenja S 1326
(Ured ovlastenog inZzenjera strojarstva Denis Paleka, dipl.ing., Miroslava Milica 12,
Zagreb, Susedgrad, OIB 33825093569) - MAPA _8

gradevinski projekt - prometnih povrSina oznake C-46/2018 od 10.2018. godine,
ovlasteni projektant Mate Curié, dipl.ing.grad., broj ovlastenja G 3348 (ViacoN d.0.0.
HR-10430 Domaslovec, Skendrovi¢ev put 32 A null, OIB 09312145457) - MAPA _9

gradevinski projekt - gradevinska fizika oznake 2020-18-1 od 10.2018. godine,
ovlasteni projektant Goran Vuckovi¢, dipl.ing.grad., broj ovlastenja G 886 (Ured
ovlastenog inzenjera gradevinarstva, Goran Vuckovi¢, dipl.ing.grad., Luzni¢ka 10,
Zapresi¢c HR-00000, OIB 70659440289) - MAPA _10

strojarski projekt - instalacija UNP oznake 20/18 od 10.2018. godine, ovlasteni
projektant Tomislav Pelin, dipl.ing.stroj., broj ovilastenja S 1468 (S.M.
INZENJERING, d.o.0. HR-10000 Zagreb, Nazorova 1, OIB 92227566024) - MAPA
i

gradevinski projekt - projekt pobolj$anja temeljnog tla oznake 320/2018 od 10.2018.
godine, ovlasteni projektant Andrea Milardovié, stru¢.spec.ing.aedif., broj ovlastenja
G 5860 (KRESO GEO d.o.o. HR-10000 Zagreb, Jablanska ulica 54, OIB
33584421998) - MAPA _12.

Ova dozvola prestaje vaziti ako se ne pristupi gradenju u roku od tri godine od dana
pravomocnosti iste.
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[ll. Investitor je duzan ovom tijelu prijaviti poéetak gradenja najkasnije osam dana prije poCetka
gradenja.

OBRAZLOZENJE

Investitor Lindbergh Care Duga Resa d.o.0.,, HR-47000 Karlovac, Perin¢i¢i 5Sb, OIB
75397392389 zastupan po PO - MARK d.o.0, Gustava Krkleca 40, 10000 Zagreb,
OIB:91699312841., je zatraZio podneskom zaprimljenim dana 23.11.2018. godine izdavanje
gradevinske dozvole za:

- gradenje gradevine javne i druStvene namjene, zdrastvena ustanova - dom za starije i
nemocne, 2. skupine

- gradenje gradevine javne i drustvene namjene - viSenamjenska dvorana, 2. skupine

na katastarskim éesticama 918/1, 935 k.o. Duga Resa 2, Duga Resa, iz tocke |. izreke ove
dozvole.

U spis je prilozena zakonom propisana dokumentacija i to:

a) prilozena su tri primjerka glavnog projekta iz tocke |. izreke gradevinske dozvole.

b) priloZene su propisane izjave projektanata da je glavni projekt izraden u skladu s
prostornim planom i drugim propisima

- lzjava projektanta o uskladenosti glavnog projekta s prostornim planom i drugim
propisima, oznake 018/17-A, od listopada 2018. godine, izdana po ovlastenom
projektantu Marijani Radni¢ Cippico, dipl.ing.arh, broj ovlastenja A 1219

c) priloZzeno je izvjeSée o kontroli glavnog projekta od strane ovlastenog revidenta

lzvie$¢e o kontroli glavnog gradevinskog projekta glede mehaniéke otpornosti i
stabilnosti geotehnickih konstrukcija, izvjesce br. AB-06/18, od 27.11.2018., ovlasteni
revident mr.sc. Alan Brunéi¢, dipl.ing.grad.

lzviesce o kontroli glavnog gradevinskog projekta glede mehanicke otpornosti i
stabilnosti betonskih i zidanih konstrukcija, izvjesce br. RBK 076/2018, od
27.11.2018., ovlasteni revident dr.sc. Josip Gali¢, dipl.ing.grad., red. br. evidencije:
82/15 od 22.09.2015.

d) priloZzene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela

- Hrvatske vode Direkcija i VGO za srednju i donju Savu - Potvrda, KLASA: 325-01/18-
17/0002326, URBROJ: 374-3111-1-18-2, od 19.11.2018. godine

- Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Inspektorat rada, Podruéni ured Zagreb,
Ispostava Karlovac - Potvrda glavnog projekta, KLASA: 116-02/18-14/62, URBROJ:
524-10-02-03/4-18-04, od 26.11.2018. godine

- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Karlovac - Potvrda glavnog
projekta, broj i znak: 401700102/3995/18DJ, od 27.11.2018. godine

- Grad Duga Resa - Potvrda glavnog projekta, KLASA: 021-01/18-01/01, URBROJ:
2133/03-04/01-18-100, od 22.11.2018. godine
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- Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor Zupanijske sanitarne
inspekcije, Sluzba za sredi$nju Hrvatsku, Ispostava Duga Resa - Potvrda glavnog
projekta, KLASA: 540-02/18-05/6874, URBROJ: 534-07-4-1-21/1-18-2, od
16.11.2018. godine

- KOMUNALNO DUGA RESA d.o.0. - Potvrda glavnog projekta, urbroj: 2013-1/2018,
od 14.11.2018. godine

- Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti - Potvrda glavnog projekta,
KLASA: 361-03/18-02/8703, URBROJ: 376-10-18-2, od 19.11.2018. godine

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava karlovaéka, Inspektorat unutarnjih
poslova - Potvrda, broj: 511-05-06/3-06-2882/6-2018., od 03.12.2018. godine.

e) prilozen je dokaz pravnog interesa

- lzvadak iz zemljiSne knjige Opcinskog suda u Karlovcu, ZemljiSno-knjizni odjel
Karlovac, z.k.ul. 1558, k.o. Duga Resa 2, od 19.11.2018. godine, pod brojem Z-
3685/2017

- lzvadak iz zemljiSne knjige Opcinskog suda u Karlovcu, ZemljiSno-knjizni odjel
Karlovac, z.k.ul. 1078, k.o. Duga Resa 2, od 19.11.2018. godine, pod brojem Z-
1086/2018.

Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja gradevinske dozvole utvrdeno je sljedece:

a) u spis je prilozena zakonom propisana dokumentacija,
b) priloZzene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela

c) uvidom u glavni projekt iz toCke |. izreke ove dozvole, izradenom po oviastenim osobama,
utvrdeno je da je taj projekt izraden u skladu sa odredbama sljedeée prostorno planske
dokumentacije u smislu odredbe ¢lanka 110. stavka 1. to¢ke 3. Zakona o gradnji:

- UPU Duga Resa Sluzbeni glasnik Grada Duga Resa, broj 05/08
- UPU Duga Resa - |. ID Sluzbeni glasnik Grada Duga Resa, broj 05/08, 09/12
d) glavni projekt izradila je ovlastena osoba, propisano je oznacen, te je izraden na nacin da
je onemogucéena promjena njegova sadrzaja odnosno zamjena njegovih dijelova,

e) postoji obaveza izrade urbanisti¢kog plana uredenja, urbanisticki plan je donesen

f) postoji mogucnost prikljuéenja gradevne destice, odnosno gradevine na prometnu
povrsinu,

g) postoji moguénost prikljuéenja gradevine na javni sustav odvodnje otpadnih voda,
h) postoji moguénost priklju¢enja gradevine na niskonaponsku elektriénu mrezu,

i) stranke u postupku su dale pisane izjave da su suglasne sa izdavanjem gradevinske
dozvole pa iz tog razloga nije poslan osobni poziv za uvid u spis.
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Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi ¢lanka 110. stavak 1. Zakona o gradnji, te je
odluéeno kao u izreci.

Upravna pristojba za izdavanje ove gradevinske dozvole pla¢ena je u iznosu od 9.689,62 kuna
na ra¢un broj HR5024000081800004004 prema tarifnom broju 51. Uredbe o tarifi upravnih
pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17. 1 37/17.).

Upravna pristojpa prema Tarifnom broju 1. i 2. Uredbe o tarifi upravninh pristojbi ("Narodne
novine" broj 8/17. i 37/17.) pla¢ena je u iznosu 70,00 kuna na propisani ra¢un ovoga tijela.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog riesenja moze se izjaviti Zalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uredenja, u
roku od 15 dana od dana primitka. Zalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt
neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se Salje postom preporuc¢eno. Na zalbu se
placa pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.

- VODITELJICA ODSJEKA
. ~Anita Malovi¢, mag.ing.arch.

DOSTAVITI:

,y. Lindbergh Care Duga Resa d.o.0., HR-47000 Karlovac, \
Perinéiéi 5b zastupan po PO - MARK d.o.0., Gustava
Krkleca 40, 10000 Zagreb, OIB:91699312841., sa
glavnim projektom u dva primjerka,

2. Evidencija, ovdje,
3. U spis, ovdje.

NA ZNANJE:

1. Grad Duga Resa, Trg svetog Jurja 1, 47 250 Duga Resa,
Upravni odjel nadlezan za obra¢un komunalnog doprinosa

2. VGO za srednju i donju Savu, VGI za mali sliv Kupa,
Karlovac, Obala Rac¢koga 10,

3. Ured drzavne uprave u Karlovackoj Zupaniji, Ispostava
Duga Resa, Sluzba za gospodarstvo i imovinsko pravne
poslove, HR-47250 Duga Resa, Trg sv. Jurja 1.
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projektni ured:
investitor: :
faza:
gradevina :
lokacija :

archisol
INVESTITOR

NAZIV GRADEVINE

MJESTO GRADNIJE

Z0pP
TEHNICKA DOKUMENTACIJA

PROJEKTANTSKI URED

GLAVNI PROJEKTANT

PROJEKTANTI
-arhitektura

DIREKTOR

DATUM

Archisol Consulting d.o.0.,Gunduli¢eva 59, 10 000 Zagreb, OIB: 11768920684
LINDBERGH CARE Duga Resa

GLAVNI PROJEKT IZMJENA DOZVOLE ARHITEKTONSKI DIO

Dom za starije nemoc¢ne i viSenamjenska dvorana

k.€.918/1,k.0.Duga Resa 2

mapa : |

Z.0.P. : 10-2019
T.D.: A-10-2019
datum : prosinac 2019
list : 19

LINDBERGH CARE DUGA RESA Perincic¢eva 5 b, Karlovac OIB: 75397392389

DOMA ZA STARIJE | NEMOCNE | VISENAMJENSKA DVORANA
918/1; k.o.Duga Resa 2

TuSmer Duga resa

A- 10-2019

10-2019

ARCHISOL Consulting d.o.o. Gunduli¢eva 59, Zagreb
0IB:11768920684

ANTE STAMPALUA, ovl.arh.

ANTE STAMPALIJA dipl.ing.arh.
IVANA TRCAK mag.ing.arch

ANTE STAMPALUA, ovl.arh.
prosinac, 2019

B. TEHNICKI DIO

SADRZAJ

B.1. TEKSTUALNI DIO

B.1.1. ZAJEDNICKI

TEHNICKI OPIS

B.1.1.1.

B.1.1.2.

B.1.1.3.
B.1.1.4.
B.1.1.5.
B.1.1.6.
B.1.1.7.
B.1.1.8.

OPIS GRADEVINE SA SAZETIM OPISIMA DIJELOVA OD KOJIH SE SASTOJI GRADEVINA TE SA
SAZETIM OPISOM NACINA NA KOJI SU ISPUNJENI UVJETI GRADNJE NA ODREDENO)
LOKACIHI U SKLADU S KOJIM JE IZRADEN GLAVNI PROJEKT

ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS KOJI OSIM OPISA FAZE ODNOSNO ETAPE OBUHVACENE
GLAVNIM PROJEKTOM SADRZI | OPIS MEDUSOBNE OVISNOSTI S OSTALIM FAZAMA
GRADENJA SLOZENE GRAPEVINE ZA GRADEVINU ZA KOJU JE LOKACIISKOM DOZVOLOM
PREDVIDENO FAZNO ODNOSNO ETAPNO GRADENJENAMIJENA GRADEVINE

OPIS SMJESTAJA GRAPEVINE NA GRADEVNOJ CESTICI

OPIS NAMJENE GRADEVINE

OPIS NACINA PRIKLJUCENJA NA PROMETNU POVRSINU

OPIS NACINA PRIKLJUCENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

PODATCI O POKUSNOM RADU

MOGUCNOST | UVJETI UPORABE DIJELOVA GRADEVINE PRIJE DOVRSETKA CIELE
GRADEVINE

PODATCI ZA OBRACUN KOMUNALNOG | VODNOG DOPRINOSA

19




[ | projektni ured:
investitor: :
faza:
gradevina :

arCh|SOI lokacija :

Archisol Consulting d.o.0.,Gunduli¢eva 59, 10 000 Zagreb, OIB: 11768920684 mapa : |

LINDBERGH CARE Duga Resa Z.0.P. : 10-2019
GLAVNI PROJEKT IZMJENA DOZVOLE ARHITEKTONSKI DIO T.D.: A-10-2019
Dom za starije nemoc¢ne i viSenamjenska dvorana datum : prosinac 2019
k.€.918/1,k.0.Duga Resa 2 list : 20

B.1.2. TEHNICKI OPIS ARHITEKTURA

B.1.2.1.
B.1.2.2.
B.1.2.3.
B.1.2.4.
B.1.2.5.

B.1.2.6.

B.1.2.7.

B.1.2.8.

B.1.2.9.
B.1.2.10.

B.1.2.11.

B.1.2.12.

uvoD

POSTOJECE STANJE NA PARCELI

OPIS PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE

UVJETE | ZAHTJEVE KOJI SE MORAIJU BITI ISPUNJENI PRI [ZVODENJU RADOVA

OPIS UTJECAJA NAMJENE | NACINA UPORABE PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE TE
UTJECAJA OKOLISA NA SVOJSTVA UGRADENIH GRADEVNIH | DRUGIH PROIZVODA,
TEHNICKIH SVOJSTAVA PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE TE GRADEVINE U CJELINI
OPIS ISPUNJENJA UVJETA GRADNJE NA ODREDENOJ LOKACHI ZA PROJEKTIRANI DIO

GRADEVINE
OPIS ISPUNJENJA TEMEUNIH ZAHTJEVA ZA PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE
o MEHANICKA OTPORNOST | STABILNOST

. SIGURNOST U SLUCAJU POZARA

. HIGIJENA, ZDRAVLIE | OKOLIS

. SIGURNOST | PRISTUPACNOST TIJEKOM UPORABE

o ZASTITA OD BUKE

. GOSPODARENJE ENERGIJOM | OCUVANJE TOPLINE

. ODRZIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA

PODATCI IZ ELABORATA O PRETHODNIM ISTRAZIVANJIMA | DRUGIH ELABORATA, STUDIJA
| PODLOGA

GRADEVNI SASTAV-slojevi zidova, podova, krova

PODATCI BITNI ZA PROVEDBU POKUSNOG RADA S OBRAZLOZENJEM POTREBE ZA
POKUSNIM RADOM | VREMENOM TRAJANJA

MOGUCNOST | UVJETE UPORABE PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE PRIJE DOVRSETKA
GRADENJA CIJELE GRADEVINE

PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE | UVJETE ZA ODRZAVANJE PROJEKTIRANOG DIJELA
GRADEVINE

B.1.3. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

B.1.4. ISKAZ PROCJENE TROSKOVA GRADENJA
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[ | projektni ured:  Archisol Consulting d.o.0.,Gunduli¢eva 59, 10 000 Zagreb, OIB: 11768920684 mapa : |

investitor: : LINDBERGH CARE Duga Resa Z.0.P. : 10-2019
faza: GLAVNI PROJEKT IZMJENA DOZVOLE ARHITEKTONSKI DIO T.D.: A-10-2019
. gradevina : Dom za starije nemoc¢ne i viSenamjenska dvorana datum : prosinac 2019
a rC h | SOI lokacija : k.€.918/1,k.0.Duga Resa 2 list 21
i )1 DIZAN

B. ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

PROJEKTNI ZADATAK

Izmjena gradevinske dozvole koja je ishodovana za Investitora.Lindbergh Care Duga Resa planira gradnju
kompleksa za brigu i smjestaj starijih i nemoénih osoba na k.¢. 918/1 i dio k.¢. 935, k.o. Duga Resa 2.Na
parceli s osobitim karakteristikama vezano uz poloZaj i okolis (blizina rijeke, mala naseljenost, ugodan
pejzaz) Investitor planira gradnju na dvije zaseben pacele.

Na parceli je smjestajni objekt za 150 korisnika, 1., 2., 3. i 4. stupnja u objektu planirane katnost
Pr+2K+Pk.Osim smjestaja planira se i svakodnevna skrb koja podrazumijeva mediscinske sestre, lijecnika,
socijalnog radnika, fizioterapeuta. Ali osim same brige planira se i uklapanje objekta u zajednicu tako Sto se
prizemlje otvara i lokalnoj zajednici jer tu se planira restoran, caffe bar, frizer, pediker. U blizini je i manja
dvorana u kojoj bi se mogli korisnici okupljati prilikom manjih proslava, vjerskih okupljanja, predstava.

Predmet izmjene gradevinske dozvole je ukidanje podrumske etaZe radi neposredne blizine Rijeke
MreZnice i visoke vode u trajanju gradenja i kasnije u eksploataciji,te optimizacija troskova
gradnje.Takoder projekti instalacija se optimiziraju u svrhu povoljnije konacne cijene za krajnjeg
korisnika.Svi pomoc¢ni sadrzaji iz podruma su prebaceni u prizemni dio glavne zgrade Doma i djelom u
pomocnu zgradu Dvorane sa pratecim tehnickim sadrZajima.Vise nema podzemnih gradevinskih
konstrukcija.

OPCENITO

Na osnovu zahtjeva Investitora planira se izgradnja kompleksa koji bi se sastojao od DOMA ZA
STARUE | NEMOCNE s VISENAMJENSKOM DVORANOM na k.¢. 918/1 i dijelu k.¢. 935, k.o. Duga Resa
2, i STAMBENE ZGRADE za asistirano stanovanje, a sve na parceli koju ¢ine dijelovi k.¢. 935 i /ili/ dio
918/1, k.o. Duga Resa 2.

Predmet ovog zahvata je izgradnja doma za starije i nemoéne s viSenamjenskom dvoranom na
novoformiranoj k.¢. 918/1.K.0.Duga Resa 2.

Novoprojektirana, planirana gradevina Doma za starije i nemoc¢ne ima javnu namjenu-socijalnu -
smjestaj starijih i nemocnih osoba, a prateca prizemna viSenamjenska dvorana ¢e upotpunjavati
ponudu samog Doma. Tu ée se odrzavati vjerska druzenja, druZenja s djecom, radionice i sl.
Geodetskim projektom i parcelacionim elaboratom oformit ¢e se nova parcela iz dvije katastarske
Cestice k.¢. 9351 dio k.¢. 918/1, k.o.Duga Resa 2.

Novoformirana parcela na kojoj ¢e zgrada biti smjestena ¢e imati oznaku:

k.€. 918/1,K.0.Duga Resa 2.

Dom za starije i nemocne je samostojeca gradevina, tlocrtno u obliku slova C, visine Pr+2 do
Pr+2K+Pk.U domu se planira smjestiti oko 151 korisnika, a sve u skladu s Pravilnikom o minimalnim
uvjetima za pruzanje socijalnih usluga NN 40/14.

ViSenamjenska dvorana je takoder samostojec¢a zgrada prizemnica.U sklopu te prateée zgrade je
smjestena kotlovnica na pelete,spremiste peleta,dprinkler bazen sa postrojenjem te dieselagregat.
U objektu se planira smjestaj 151 korisnika, a za smjestaj je predvideno 63 jednokrevetne sobe i 44
dvokrevetne sobe.

Struktura korisnika je

Funkcionalno neovisni korisnici-1.stupanj usluge 60 korisnika
Djelomicno ovisni pokretni korisnici-2.stupanj usluge 40 korisnika
Funkcionalno ovisni korisnici-teSko pokretni-3 stupanj 35 korisnika
Oboljeli od Alzheimerove bolesti 16 korisnika

21



[ | projektni ured:  Archisol Consulting d.o.0.,Gunduli¢eva 59, 10 000 Zagreb, OIB: 11768920684 mapa : |
investitor: : LINDBERGH CARE Duga Resa Z.0.P. : 10-2019
faza: GLAVNI PROJEKT IZMJENA DOZVOLE ARHITEKTONSKI DIO T.D.: A-10-2019
R gradevina : Dom za starije nemoc¢ne i viSenamjenska dvorana datum : prosinac 2019
a rC h | SOI lokacija : k.€.918/1,k.0.Duga Resa 2 list 22
i )1 DIZAN
POSTOIJECE STANJE

Parcela koju ¢e Ciniti k.¢. 918/1 i dio k.¢. 935, k.o. Duga Resa 2 je nepravilnog oblika, omedena sa
tri strane cestama i s blagim usponom-nagibom prema istoku i s najnizom tockom u sredini terena.
K.¢. 918/1, k.o. Duga Resa je neizgradena i na njoj su tek uruseni ostaci nekadasnjih objekata, na
nivou temelja.Na k.¢. 935, k.o. Duga Resa je zateena asfaltirana povrsina ¢ija namjena je bila
igraliste, te vise lijepih primjeraka visokog zelenila.Unutar k.. 918/1 se nalazi trafostanica na
vlastitoj parceli, u naravi k.¢. 918/2, k.o. Duga Resa 2.

Sa istoéne, sjeverne i juzne strane k.¢. 918/1, k.o Duga Resa 2 grani€i s neizgradenom k.¢. 918/3
koja sluzi za prosSirenje postojecih prometnica, a dijelom ¢e biti i sama prometnica (sa istocne
strane). Sa sjeverne strane te ¢estice (k.¢. 918/3) je postoje¢a prometnica, u naravi k.¢. 934, k.o.
Duga Resa 2.Sa juzne strane te Cestice (k.€.918/3) je postojea prometnica, u naravi k.¢. 3712, k.o.
Duga Resa 2.

U naselju postoji izgradena vodovodna mreza i gradska mreZza odvodnje te ¢e se objekt prikljuciti na
istu. Javna vodoopskrbna mreza je izgradena na samoj parceli, a mreZza odvodnje u ulici uz rijeku
MreZnicu.

Na samoj parceli se nalazi trafostanica na svojoj zasebnoj parceli, a vodovi elektricne energije ide
prako parcele, rubno juzno, a zatim dijagonalno sjeverozapadno.

U ulici postoje instalacije struje i telefona.

Parcela ima direktan pristup na javno-prometnu povrsinu, odnosno Cesticu koja je previdena za
prosirenje ceste.Na parcelu je mogué pristup pjesacki i kolni, te pristup poZzarnom vozilu.

Na parceli je zateCeno viSe kvalitetnih visokih stabala (u zapadnom dijelu parcele), te nesto
neuredenog niskog zapustenog zelenila (u isto¢nom dijelu parcele).

PODACI IZ PROSTORNIH PLANOVA

Uvidom u prostorno-plansku dokumentaciju predmetna buduéa parcela nalazi se unutar obuhvata
Urbanistickog plana uredenja grada Duga Resa, u zoni mjeSovite namjene - pretezito stambena,
oznaka M1.

OBLIK | VELICINA GRADEVINSKE PARCELE

Oblik i veli¢ina gradevinske parcele vidljivi su u grafickom dijelu projekta.

Parcela koju ¢e ciniti k.¢. 918/1 i dio k.¢. 935, k.o. Duga Resa 2 je nepravilnog oblika, omedena sa tri
strane cestama i s blagim usponom-nagibom prema istoku. Sa zapadne strane parcela ée graniciti s
parcelom na kojoj se planira gradnja stambenog objekta i neizgradenom parcelom. Sve tri parcele
su vlasnistvu istog investitora.

Novoprojektirana gradevina Doma za starije i nemoéne u obliku slova G ée se se smjestiti u sredini
parcele, a sva svoja dva krila (sjeverno i juzno) ée pratiti liniju ulice. U istoj liniji ¢e se smjestiti nesto
zapadnije viSenamjenska dvorana sa prate¢im tehnickim sadrzajima.

Povrsina buduce parcele je 6910 m2.

ZemljiSte na kojem se nalazi gradevna Cestica nema posebno zastiéenih dijelova koji bi se trebali
saCuvati.

NOVO STANIJE

Na novoformiranoj gradevinskoj parceli k.€. 918/1,K.0.Duga Resa 2. koja ¢e se sastojati od k.C.
918/1 i dijela k.¢. 935, k.o. Duga Resa 2, izgradit ¢e se samostojeci objekt visine Pr+2K+Pk do Pr+2 -
zgrada Doma za starije i nemocne, te manji prizemni objekt viSenamjenska dvorana, a zajedno ce
Ciniti cjelinu u funkcionalnom smislu i nadopunjavati se.
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GRADEVINSKI PRAVAC | SMJESTAJ GRADEVINE NA PARCELI

Najmanja udaljenost sjevernog najisturenijeg dijela procelja od ulice je 5.58 m (udaljenost
gradevinskog pravca od regulacione linije) Sto je vise od ¢l.16 poglavlja 0.4. UPU Duga Resa
predvidenih 4.0 m.Udaljenost od istocnog ruba parcele je 10.68 m. Najmanja udaljenost
gradevinskog pravca od regulacione linije prema ulici na juznoj strani objekta je 4.22 m.

Udaljenost od zapadnog ruba parcele prema susjednim izgradenim parcelama je 7.20 m Sto je vise
od h/2 mjereno u odnosu na sljeme krova ¢l.14 poglavlje 0.3. UPU Duga Resa.Udaljenosti
viSenamjesnke dvorane od sjevernog ruba parcele su 7.70 m, a same nadstresnice oko objekta 6.01
m. Prema juZznoj parceli udaljenost objekta je 11.01 m, a nadstresnice 9.29 m. Dio parcele izmedu
regulacione linije i gradevinske linije ¢e se zazeleniti, izvesti parkiralista i pjesacka staza.

Povrsine obracunate sukladno pravilniku o obraéunu bruto povrs$ine iz "NN 93/17"

DOM ZA STARIJE | NEMOCNE 5280,11 m2
VISENAMJENSKA DVORANA 335,10 m2
GRADEVINSKA BRUTO POVRSINA UKUPNO OBA OBJEKTA 5615,21 m2
TLOCRTNA IZGRADENOST DOM ZA STARIE | NEMOCNE 1582,45 m2
TLOCRTNA IZGRADENOST VISENAMJENSKA DVORANA 335,10 m2
UKUPNO TLOCRTNA IZGRADENOST 1917,55 m2
POVRSINA PARCELE 6910 m2
kizg 27,75 %
k isk 0.81
Prirodni teren zelenilo 30%

PolozZaj buducih gradevina vidljiv je u grafickom prilogu - situaciji.

Dom za starije i nemocne smjesten je na istocnom dijelu parcele, tlocrtno u obliku slova C,s duljim
krilom okrenutim prema SJEVERU, glavnim krilom okrenutim prema MreZnici, a kraé¢im paralelno s
prometnicom na juznoj strani. Skraéenjem juznog krila otvara se ulaz u dvoriste i omogucava prilaz
vatrogasnom vozilu sa dvoriSne strane objekta, te gospodarski prilaz i kolni prilaz spremniku UNP .U
dvoristu je i parkiraliste za zaposlene te pristup trafostanici.Kolni pristup objektu je moguc i sa
sjeverne strane.S istocne strane pristup parceli biti ce mogué¢ samo pjesackim putem.

Glavni ulaz korisnika se predvida sa zapadne strane zgrade. Postoji i sporedni ulaz s juzne strane
objekta.Visenamjenska dvorana je prizeman objekt smjesten uz sjevernu prometnicu, a
neposredno u blizini glavnog ulaza u Dom za starije i nemocne. Blizina ovih dvaju objekata je vaina
jer korisnici usluga Doma ¢e dolaziti u dvoranu zbog raznih dogadanja koja se predvidaju odrzavati
ovdje.Na straznju stranu Dvorane su naslonjene tehnic¢ke nadzemne prostorije kotlovnica i
spremiste peleta,sprinkler postrojenje sa bazenom te dieselagregat.

KATNOST | VISINA GRADEVINE

Dom za starije i nemoc¢ne

Jugozapadni dio objekta koji se otvara prema rijeci MreZnici, parku sa zapadne strane objekta i
neizgradenoj ulici je visine Po+Pr+2+Pk u odnosu na okolni uredeni teren. Sljeme ide u smjeru zapad-
istok i paralelno je s ulicom.Sjeverno krilo je visine Pr+2 kata te se dobro uklapa u ulicu izgradenu
jednokatnim stambenim objektima.

Visenamjenska dvorana
Dvorana je prizeman objekt promjenjive visine.
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NAMIENA | DISPOZICUJA

Namjena objekata je javna-drustvena, socijalna. U domu se planira smjestaj i briga za oko 151
korisnika - starijih i nemo¢nih osoba.

Visina objekta je dijelom podrum, prizemlje, 2 kata i dijelom potkrovlje.

Dispozicija objekta je tako previdena da je glavni dio objekta (glavno krilo) okrenuto prema parku i
rijeci MreZnici gdje se pruza prekrasan pogled. Tako je i glavni ulaz s te zapadne strane. Ulazi se
preko pjesackog puta (vatrogasni prilaz), a predvidena je i mogucnost dolaska automobilom samo
za ulaz korisnicima koji izlaze iz automobile i direktno pristupaju ulaznom hallu ili lobbyu, a
automobil se parkira na obliznje uzduzno parkiraliste.

Cijelo prizemlje je ostakljeno i orjentirano na Setnicu sa zapadne strane i djecje igraliste preko puta
glavnog ulaza. Ideja otvaranja prizemlja je potaknuta Zeljom za povezivanjem s lokalnom
zajednicom i otvaranjem doma prema naselju i njegovim stanovnicima. Unutar lobbya je caffe
namijenjen korisnicima, njihovim obiteljima i posjetiocima, ali i vanjskim korisnicima, Seta¢ima uz
MreZnicu i susjedima stanovnicima naselja. Gosti mogu sjediti u zatvorenom prostoru, na terasi
ispred objekta ili u danima jakog osuncanja na terasi u unutarnjem dvoristu. Na isti nacin koristit ¢e
se i restoran koji se u nivou prizemlja naslanja na caffe i povezan je s kuhinjom u prizemlju.

Uz lobby na glavnom ulazu su smjesteni recepcija i dva dizala, od kojih je jedno evakuacijsko, a
drugo osobno, manje. Iza recepcije su prostori administracije Doma, knjigovodstvo, uprava i soba za
sastanke.lz restorana vodi hodnik /kao mala ulica/ do sporednog - juznog ulaza u Dom, duz kojeg su
manji poslovni prostori u koje ¢e se smjestiti frizer, pediker i prodaja /novine i sitne potrepstine.

Sa sjeverne strane prizemlja je krilo sa dvokrevetnim sobama za korisnike koji se oporavljaju nakon
bolesti ili operacija, a potpuno su pokretni (1. stupanja koristenja usluga).

U katove se pristupa s dva dizala, koja se nalaze neposredno u blizini recepcije ili pulta medicinske
sestre. Do pulta medicinske sestre su na jednoj strani dnevni boravak i blagovaonica, a na drugoj
strani prostori lije¢nika, psihologa, kupaonice i sl.

Centralno smjesteni dnevni boravak i blagovaonica s terasom zapadnom i istocnom ostakljeni su
prema zapadu i prema istoku gdje se pruza prekrasan pogled na rijeku i prema dvoristu s pogledom
na zelenilo. To su mjesta druzenja i kontakata.

Na jednu i drugu stranu iza tih prostora su krila sa centralnim hodnicima i obostrano postavljenim
sobama. U sredisnjem krilu (B dilatacija) sobe za korisnike, jednokrevetne, u sjevernom krilu (C
dilatacija) su dvokrevetne, kao i u manjem juznom krilu (A dilatacija).

Prizemlje, prvi i drugi kat namijenjeni su korisnicima prvog, drugog i treéeg stupnja koriStenja
usluga, a u potkrovlju ¢e biti smjesteni odjel za oboljele od Alzheimerove bolesti.

U prizemlju na juznoj strani blize gospodarskom ulazu na parcelu se nalaze prostori kuhinje koji su
dizalom povezano s podrumom i gornjim katovima. Ovo dizalo koriste iskljuCivo zaposlenici i tim
dizalom dolazi hrana (zatvorena na kolicima) u katove korisnicima. Na svakom katu predvidene su
manje kuhinje s blagovaonicama i tu se hrana servira korisnicima. Uz kuhinju su prostori s
garderobama i tuSevima za djelatnike u kuhinji i sanitarnim ¢vorom.

U prizemlju zgrade su smjeStene sanitarije i garderobe s tuSevima za zaposlenike doma, spremista
(pelene, kolica, i sl), praonica i peglaonica rublja sa sanitarijama i garderobnim prostorima,
priprema tople vode strojarnica,prostorija GRO.

Svako od krila zavrSava evakuacijskim otvorenim stubistem.

Sve objekte povezuje park koji ée se urediti tako da korisnici Doma mogu provesti Sto vise vremena
na otvorenom. U parku ¢e se izvesti Setnica s klupama za sjedenje i djecje igralista.
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Visenamjenska dvorana sa tehnickim prostorijama

Zatvoreni dio objekta viSenamjenske dvorane sa pomoénim sadrzajima .Ulaz je sa isto¢ne strane iz
smjera Doma.Dvorana moZe primiti oko 40 do 50 ljudi prilikom okupljanja kao Sto su proslave
rodendana, predavanja ili vjerska okupljanja. Dvorana je prema okolnom vanjskom prostoru i
prema glavnoj zgradi Doma ostakljena,dok se sa straznje strane na nju naslanjaju pomocéni sadrzaji
kotlovnice,sprinklera i dieselagregata.

KONSTRUKCUA

Dom za starije i nemoc¢ne

Predvidene konstrukcija su sistem armiranobetonskih nosivih zidova i ploca, te stupova i greda i
armirano betonske jezgre stubista i okna dizala.

Zidovi su debljine 18 cm,a ab ploce debljine 18 cm,20 cm.

Na srediSnjem ulaznom prostoru i kroz ostale etaze na mjestima otvorenog prostora blagovaonice i
dnevnog boravka, predvideni su armiranobetonski stupovi 40/60 cm i 40/40 cm u kombinaciji s ab
plo¢ama d=20 cm i kapitelima (ojacanjima ab ploce) d=30 cm.

Krov je dijelom ravna ab ploca, a dijelom kosa ab ploca,debljine 18 i 20 cm.

Konstruktivno objekt je zamisljen kao tri cjeline, tri dilatacije.Temeljna ploca nije dilatirana,a
nadzemno je konstrukcija dilatirana "duplim zidovima"da se kompenziraju nepravilnosti tlocrta i
razli¢ite katnosti.

Objekt je temeljen na AB ploci debljine 20 cm koja monolizizira rubne i unutarnje grede ispod vecih
opterecenja.Rubne temeljne grede su Sirine 60 cm i 80 cm dubine,ukupno 1 metar dubine radi
smrzavanja tla.Unutarnje grede koje nissu ugrozene smrzavanjem su 20 cm pli¢e i dimenzija su 60
cm x 60 cm,zajedno s plo¢pm 80 cm dubine.Sav temeljni rostiljni sustav greda i ploca lezi na mlazno
injektiranim stupnjacima promjenjive dubine do nosivog tla.

Cjelokupno temeljenje, betoniranje, armiranje i montaza izvest ¢e se prema projektu konstrukcije i
u skladu sa geomehanickim elaboratom odnosno projektom poboljSanja temeljnog tla.

Visenamjenska dvorana sa tehnickim prostorijama

Konstrukcija objekta je armiranobetonska a uz viSenamjensku dvoranu sadrzZi jos i tehnicke prostore
potrebne za funkcioniranje sklopa.Uz Dvoranu,se nalaze jo$ kotlovnica,spremiste peleta,sprinkler
postrojenje te dieselagregat.

Sprinkler bazen ima zidove debljine 30 cm i leZi na ploci od 40 cm,a zbog velike specifi¢ne teZine je
dilatiran od ostatka zgrade i leZi na pilotima.Ostatak objekta ima AB zidove debljine 18 cm i plocu
20 cm sa rubnim gredama 80 cm,te se nalaze na zamjenjenom tlu bez pilotiranja.Dvorana ima
stupove 25 x 50 cm i stoje na stopama 100x100x80 cm.

KROV, POKROV, PROCELIA

Dom za starije i nemo¢ne

Objekt je oblikovan kompleksno s naglasenim volumenima vidljivim sa zapadne Setnice iz pravca
grada, i niZim volumenom u dodiru sa stambenim naseljem i niZim obiteljskim ku¢ama u
neposrednoj blizini objekta.

Krov sredisnjeg naglasenog volumena je kosi, blagi dvostresni, te je iznad dilatacije B - sredisnji
volumen s nagibom,nagnut prema sjeveru i prema jugu (smaknut), a krov nad dilatacijom C, je
dvostresni sa strmijim nagibom prema jugu.Sljeme je paralelno s ulicom.

Sjeverno krilo - dilatacija C je ravan neprohodan krov.

Dio dilatacije B je ravan prohodan krov (terasa).

Ravan krov ima zavrsni pokrov hidroizoalcija pokrivena Sljunkom.Toplinski je izoliran kamenom
vunom. Vertikale za odvodnju krovne vode su vidljive na procelju.
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Kosi krovovi su prekriveni hidroizolacijskom trakom mehanicki pri¢vrséenom. Traka ima zastitni
protupozarni sloj.

Procelja imaju zavrSnu oblogu zida etics sustav sa slojem kamene vune i zavrSnim fasadnim
slojem.Na glavnom procelju prema MreZnici predvidena je obloga iz hpl ploca na ventiliranoj fasadi,
ali samo kao detalj izmedu nekih prozora i prizemno u dijelovima punog zida.

Visenamjenska dvorana sa tehnickim prostorijama

Krov objekta viSenamjenske dvorane je ravan.Pokrov je hidroizolacijska traka na bazi PVC-P,
mehanicki ucvrséena, na sloju toplinske izolacije iz kamene vune.

Procelja imaju otvore prema zapadu, jugu i sjeveru, dok je istocni i dio juznog i sjevernog procelja
puna stijena, obloZena etics sustavom

ZATVARANJE OTVORA U PROCELJIIMA

Dom za starije i nemoc¢ne

Otvori u proceljima se zatvaraju prozorima u PVC-okvirima s prekinutim hladnim mostom i
ostakljeni su dvostrukim izo-staklom 5+16+4 mm sa meduprostorom ispunjenim plinom
(Ustaklo+okvir = 1,3 KW/m2xK). Vrata na ulazima su zaokretna u alu okvirima ostakljena ili puna
ovisno o namjeni. Vrata prema prostoru koji je poseban pozarni sektor su protupozarna.

Prozori prizemlja ée biti ostakljeni dvostrukim izo-staklom 6+16+8 mm.

Za zastitu od sunca predvidaju se vanjske pokretne Zaluzine ne elektromotorni pogon.

Visenamjenska dvorana sa tehnickim prostorijama

Otvori u procelju zatvaraju se prozorima u alu-profilima s prekinutim toplinskim mostom i ostakljeni
su dvostrukim ostakljenjem izo-staklom 6+16+8 mm sa meduprostorom ispunjenim plinom
(Ustaklo+okvir = 1,1 KW/m2xK).

Za zastitu od sunca predvidaju se vanjske pokretne Zaluzine ne elektromotorni pogon.

PODOVI, UNUTRASNJE PREGRADE, STROPOVI, VRATA

Dom za starije i nemoc¢ne

-podovi

Uzimajuéi u obzir namjenu objekta pod je izveden u vise slojeva s podnom ab plo¢om odgovarajuée
nosivosti i sa zahtjevima za zavrSnu oblogu ovisno o namjeni prostora.

U prizemlju prostori ulaznog halla,lobbyia i uredski prostori imat ¢e keramic¢ko oplocenje.

U restoranu c¢e oplocenje biti iz porculanske gres keramike.

Kuhinja i ostali radni prostori (praonica, spremista i sl. u podrumu) imat ¢e oplocenje iz protuklizne
keramike.

Sve komunikacije, u svim katovima (hodnici) imat ¢e oplocenje iz porculanske gres keramike.

Svi zajednicki otvoreni prostori dnevni boravci i blagovaonice imat ¢e takoder oplocenje iz gres
keramike sa dekorom kao imitacija drvenih duzica.

Stubista su oplocena porculanskom gres keramikom.

U sobama korisnika u svim katovima je predviden pod iz keramickih plocica, pod koji svojim
karakteristika je odgovarajuci za prostore doma za starije i nemoéne. U kupaonici je predviden pod
od protuklizne keramike.

-pregrade

Sve pregrade su armirano betonske d=18 cm ili knauf pregrade. Debljina pregrada iz kanuf-gipsa
izmedu dvije sobe je 15.0 cm, dvije ploCe obostrano i sloj kamene vune d=5.0 cm.

Zidovi se izvode do ab ploce (kroz spusteni strop) radi bolje zvu¢ne izolacije.

Svi zidovi se bojaju disperzivnim bojama.

Sanitarni prostori su do stropa obloZeni gres - plo¢icama.

26



[ | projektni ured:  Archisol Consulting d.o.0.,Gunduli¢eva 59, 10 000 Zagreb, OIB: 11768920684 mapa : |
investitor: : LINDBERGH CARE Duga Resa Z.0.P. : 10-2019
faza: GLAVNI PROJEKT IZMJENA DOZVOLE ARHITEKTONSKI DIO T.D.: A-10-2019
R gradevina : Dom za starije nemoc¢ne i viSenamjenska dvorana datum : prosinac 2019
a rC h | SOI lokacija : k.€.918/1,k.0.Duga Resa 2 list 27
HIT )1 DIZAN
-stropovi

U cijelom prizemlju ¢e se izvesti spusteni stropovi iz knauf-gipsa (restoran, hodnici, sobe, uredi,
kuhinja, poslovni prostori).

U katovima spusteni stropovii ¢e se izvesti u zajedni¢kim prostorima, otvorenim prostorima
dnevnih boravaka, blagovaonici.

U komunikacijama (hodnicima) ¢e se izvesti spusteni strop iz Armstrong - plo¢a dimenzije 60/60 cm
na skrivenom ovjesu.

U sobama korisnika spusteni strop se izvodi u zoni ulaza (predprostoru) i sanitarnom ¢voru. Sobe
su bez spustenog stropa.

U potkrovlju se spusteni strop izvodi sam u u sobama ¢ija je visina veéa od 3.0 m.

-vrata

Sva unutarnja stolarija je iz HDF obloZena laminatom u metalnim dovratnicima. Za osvijetljenje
komunikacija pojedina vrata imaju i bo¢na, fiksna, ostakljena polja.

Sva vrata na evakuacijskim putevima izvesti ée se s panik kvakom ili panik letvom ovisno o namjeni
prostora.

Sva vrata na dodiru pozarnih sektora izvesti ¢e kao protupozarna u skladu s Elaboratom zastite od
pozara.

Visenamjenska dvorana sa tehnickim prostorijama

-podovi

Uzimajudéi u obzir namjenu objekta pod je izveden u vise slojeva s podnom ab plo¢om odgovarajuce
nosivosti i sa zahtjevima za zavr$nu oblogu ovisno o namjeni prostora.

U dvorani ¢e se izvesti PVC pod,na ulazu i u sanitarnim ¢vorovima ée se pod izvesti od gres
keramike,a u tehnickim prostorima ¢e zavrsna obloga poda biti cementni estrih zagladen kvarcom.

-pregrade

Sve pregrade su armirano betonske d=18 cm ili 30 cm ili knauf pregrade. Debljina pregrada iz
kanuf-gipsa izmedu sanitarija je 12.5 cm, dvije ploce obostrano i sloj kamene vune d=5.0 cm.

Zidovi se izvode do ab ploce (kroz spusteni strop) radi bolje zvucne izolacije.

Svi zidovi se bojaju disperzivni bojama.

Sanitarni prostori su do stropa obloZeni gres - plo¢icama.

-stropovi

U dijelu objekta koji ima pratece prostore sanitarija i spremista izvesti ¢e se spusteni stropovi iz
knauf-gipsa.

Dvorana gdje ée se korisnici okupljati ima kosu stropnu plocu i veliku visinu, te se nece izvoditi
spusteni stropovi.

-vrata
Sva unutarnja stolarija je iz HDF obloZena laminatom u metalnim dovratnicima. Za osvjetljenje
komunikacija pojedina vrata imaju i bo¢na, fiksna, ostakljena polja.

BROJ ZAPOSLENIH

Dom za starije i nemo¢ne

U praonici i peglaonici ée biti 3 zaposlena - jedna smjena: 1 muskaraci 2 Zene.

U kuhinji se planira rad 10 zaposlenih sto ukljucuje i nabavu namirnica i pomoc¢no osoblje - dvije
smjene: 3 muskaraca i sedam Zena.
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U administraciji (knjigovodstvo, racunovodstvo, uprava) ¢e biti 4 zaposlena - jedna smjena: Zene.Za
¢is¢enje i popravke predvideno je 7 osoba - jedna smjena: 2 muskaraca i 5 Zena.

Za brigu o zdravlju, njegu i rad s korisnicima predvideno je 30 osoba. Od tih 30 osoba samo
fizioterapeut i socijalni radnik radit ¢e u jednoj smjeni, a svi ostali u tri smjene. U jednoj smjeni
radite e oko 6-9 djelatnika. Predvida se 5 muskaraca i 25 Zena.

U jednoj smjeni biti ¢ée max 23 zaposlenih osoba.

Sve visine radnih prostora visine su 280 cm, a veli¢ine sukladne zahtjevu o minimum od 10 m3
zracnog prostora za svakog radnika, odnosno 2 m2 slobodne povrsine poda.

Pomocne prostorije su na udaljenosti manjoj od 100 m od radnog mjesta, a broj sanitarija odgovora
broju zaposlenih. Sve mjere zastite na radu predvidene Elaboratom zastite na radu su primijenjene
u ovom projektu.

INSTALACUE
Instalacije koje se izvode unutar i izvan objekta su opisane u pojedinim mapama svih struka koje su
sudjelovale u projektiranju ovog glavnog projekta.U nastavku je dan opéeniti opis infrastrukture:

ELEKTROTEHNICKI

Napajanje elektricnom energijom predmetnog objekta, predvideno je iz TS 10(20)/0,4kV OBALA TUSMER,
prema prethodnoj elektroenergetskoj suglasnosti broj 401704-170092-0021 za priklju¢ak kupca. Mjesto
preuzimanja elektricne energije biti ¢e NN razdjelnik u TS, gdje ée se nalaziti mjerna garnitura (brojilo kombi
3-fazno s daljinskim ocitanjem). Priklju¢na snaga kupca je 250kW.Vanijski prikljucak od TS do razdjelnika
+GRO/M (glavni razvodni ormar), izvesti ¢e se podzemno, kabelima NAYY 3x4x150mm?2 u duljini od 70m.
Glavni razvodni ormar GRO gradevine nalaziti ¢e se u prizemlju, u elektro sobi.Iskljuenje elektri¢ne
energije cjelokupne gradevine predvideno je prekidacem u dovodu razdjelnika odnosno pomodu pozarnog
tipkala koda ulaza u gradevinu.Obra¢unsko mjerenje potrosnje elektri¢ne energije vrsi se u ormaru koji je
pod klju¢em HEP-a, pomocu naplatnog brojila.

Za rezervno napajanje predviden je sigurnosni diesel elektri¢ni agregat, koji zadovoljava uvjete norme ISO
8528-12: Emergencypowersupply to safetyservices koji u slu¢aju poZara osigurava el. energiju za sigurnosne
sustave. Takoder, dimenzioniran je da u slucaju nestanka mreznog napona u bezalarmnom stanju, opskrbi i
dio opdih potrosaca koji su potrebni za kvalitetno funkcioniranje objektaDiesel generator snage 80kVA se
predvida u agregatnici u sklopu viSenamjenske dvorane. Diesel generator je vlastitom komutacijom
povezan s razvodnim ormarom RO/SS u kojem je smjeStena i napajanje sigurnosnih potrosaca. RO/SS je
smjesten u vatrootpornom kucisstu EI60.Rezervno napajanje ¢e osigurati i elektroopskrbu sigurnosnih
sustava u slucaju pozara (sprinkler sustav, protupozarna hidrostanica, evakuacijsko dizalo D2, mehanizam
za otvaranje kupole za odimljavanje, evakuacijska vrata i vatrodojavna centrala), putem ormara
sigurnosnih sustava RO/SS.

VENTILACUA, KLIMATIZACIJA, GRUJANJE

Za potrebe osiguravanja ogrjevnog medija (tople vode) za objekt glavne zgrade, objekt viSenamjenske
dvorane, te objekt asistiranog stanovanja (zaseban projekt) potrebno je predvidjeti postrojenje (kotlovnicu)
na pelete. Postrojenje smjestiti u predvideni prostor uz viSenamjensku dvoranu. Uz kotlovnicu predvidjeti
spremiste peleta s automatskim sustavom doziranja istih. U kotlovnicu smjestiti kotao i svu opremu
predvidenu za autonomni rad kotlovnice. Spremiste peleta predvidjeti za moguénost punjenja preko
dostavnog vozila (kamion cisterna), kao i ru¢no punjenje preko velikih vreca.lzvor toplinske energije je
kotao na pelete sa transportnim sustavom za doziranje peleta iz spremista koje se nalazi pored kotlovnice.
Unutar kotlovnice ée se ugraditi buffer spremnik i cirkulacijske pumpe. Napajanje i el. upravljanje kotlom sa
doziranjem peleta, cirkulacijskim pumpama grijanja, hladenja i PTV-a izvesti ¢e se iz razdjelnika kotlovnice
RKOT.
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Za potrebe grijanja i hladenja prostorija u sklopu glavne zgrade predvidjeti grijanje i hladenje pomocu
unutarnjih kazetnih, kanalskih i parapetnih FC jedinica dvocijevne izvedbe. Temperaturni rezim rada grijanja
na FC uredajima je 65/50°C, a temperaturni rezim rada hladenja je 7/12°C. Za potrebe grijanja sanitarija
soba predvidjeti elektricne kupaonske radijatore. Za zajednicke sanitarne prostore predvidjeti ¢elicne
radijatore spojene krug grijanja FC uredaja. Toplu vodu za potrebe grijanja osigurati centralnom
kotlovnicom na pelete u sklopu objekta viSenamjenske dvorane. Hladnu vodu za potrebe hladenja osigurati
preko rashladnog agregata (dizalice topline zrak/voda), smjestenog na krovu objekta glavne zgrade. Grijanje
PTV-e rijesiti preko centralne kotlovnice i spremnika PTV smjestenih u toplinskim stanicama pojedinog
objekta. Razvod od kotlovnice do pojedine toplinske stanice izvesti u zemlji sa PE cijevima. U toplinskim
stanicama predvidjeti izmjenjivac topline, razdjeljivac sa potrebnim brojem krugova grijanja i kompletnu
sigurnosnu regulacijsku opremu. Vedi dio objekta ventilirati prirodnim putem, ventilaciju prostorija bez
vanjskih prozora, zajednicke boravisne prostore i hodnike rijesiti ugradnjom podstropnihrekuperatorskih
jedinica sa sustavom ventilacijskih kanala i istrujno/usisnih elemenata. Odsisnu ventilaciju sanitarija rijesiti
mehanickom ventilacijom primjenom zidnih i kanalskih odsisnih ventilatora i sustava ventilacijskih kanala i
usisnih elemenata. Sve odsisne cijevi voditi u vertikalnim Sahtovima sa zavrSecima iznad krova objekta.
Ventilaciju kuhinje rijesiti preko kuhinjske eko nape, ventilacijskog kanala i odsisnog ventilatora s motorom
van struje zraka na krovu objekta. Nadoknadu zraka u prostor kuhinje rijesiti preko tlacne sekcije komore i
kanalskim grijaéem/hladnjakom na kanalu u prostoru kuhinje. Visenamjenska dvorana: Za potrebe grijanja
prostorija veiSenamjenske dvorane predvidjeti podno grijanje. Za potrebe hladenja prostora dvorane
predvidjeti multisplit sustav sa jednom vanjskom i viSe unutarnjih zidnih klima jedinica. Ventilaciju prostora
dvorane rijesiti mehanickim preko rekuperatora zraka pod stropom dvorane, limenih kanala i distributera
zraka. Ventilaciju sanitarija rijeSiti odsisnim ventilatorom i spirokanalima na fasadu objekta.

DIZALA

U objektu ¢e se instalirati tri dizala dizala; dva dizala za transport osoba, te jedno za potrebe osoblja i
kuhinje. Dizalo D2 ¢e biti evakuacijsko dizalo koje nakon aktiviranja sustava vatrodojave odnosno pojave
poZara mora biti u funkciji, te ¢e se napojiti iz +GRO/A razdjelnika pomoc¢u kabla NXHX E90. Dizalo za
potrebe osoblja i kuhinje e se napojiti iz agregatskog dijela razdjlenika GRO, te ¢e biti u funkciji i kod ispada
el. energije. Napajanje dizala D3 e se izvesti iz razvodnog ormara +GRO/M kabelom N2XH 5x10mm?2.
INSTALACIJA SPRINKLER STANICE

U predmetnoj gradevini izvesti ¢e se stabilni sustav za automatsko gasSenje poZzara tipa sprinkler, Cijim
aktiviranjem takoder dolazi i do procesa hladenja u slucaju poZara. Napajanje sprinkler sustava koji se
sastoji od sprinkler centrale i upravljackog ormara sprinkler pumpe izvesti ¢e se iz glavnog razvodnog
ormara RO/SS (elektroopskrba sigurnosnih sustava) vatrootpornim kabelom NHXH/E90 5x35mm?2. Kabel ¢e
se prikljuciti na agregatsko napajanje, tako da ¢e napajanje sprinkler sustava biti u funkciji elektroopskrbe
sigurnosnih sustava u slucaju pozara.U sprinkler stanici ¢e se izvesti prsten za izjednacenje potencijala
opreme i uredaja pomocu pocincane trake FeZn 25x4mm postavljene na zidne nosace na visine cca 50cm
od poda.Prostorija sprinkler stanice ¢e biti odgovarajuée osvijetljena radnom i sigurnosnom rasvjetom, te
¢e u prostoru biti instalirane po jedna jednofazna (1+N+PE) i trofazna servisna prikljucnica
(3+N+PE).Kontrola sprinkler pumpe izvesti ¢e se pomocu sprinkler centrale.

INSTALACIJA UNP-a U KUHINJI SA SUSTAV DETEKCIJE PLINA

Instalacija UNP-a se sastoji od spremnika UNP-a, instalacije do trosila i samih trosila. Na parceli se nalazi
spremnik ukupnog sadrzaja V = 4,85 m3, $to je manje od 5 m3 (tzv. mali spremnici). Spremnik je u€vrséen
sidrenim vijcima i zasut pijeskom ili zemljom. Punjenje spremnika vrsi se specijalnom cisternom distributera
koja na sebi ima prigradenu pumpu za pretakanje UNP-a.

Nadzemni spremnik ce biti Sticen pasivnom katodnom zastitom, Sto znaci da ne smije biti neposredno
uzemljen niti spojen na zajedni¢ko uzemljenje, ali mora imati priklju¢ak za izjednacavanje elektri¢nog
potencijala s autocisternom.
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SUSTAV ZA DOJAVU POZARA

U cjelokupnoj gradevini predviden je adresabilni sustav dojave pozara projektiran sukladno za primjenu
obaveznoj normi HRN DIN VDE 0833-2:2005 (prema ¢l. 4 Pravilnika o sustavima za dojavu poZara, NN
56/99). Prostor Ce se stititi tockastim, opti¢kim detektorima dima sukladnim HRN EN 54-7:2005, u rasteru
maksimalnog razmaka 8 m, termickim detektorima u prostoru kuhinje i prostorije za pranje i peglanje, te
termickim detektorom u prostoru spremista za pelete.Rucni javljaci ¢e se postaviti pokraj svakog izlaza iz
objekta, odnosno svakog izlaza iz pozarnog sektora. Ukoliko je negdje evakuacijski put takav da do najblizeg
izlaza ima vise od 30 m udaljenosti, rucni javljac¢ ¢e se postaviti i na najblizi zid.Objekt ¢e biti opremljen
uredajima za kombinirano svjetlosno (crveno svjetlo) i zvuéno uzbunjivanje, kako bi se osiguralo zvuk
uzbunjivanja minimalno 30 dB glasniji od okolne buke, ali ne vise od 110 dB na udaljenosti od 1 m od
uredaja za uzbunjivanje.

Sustavom za dojavu pozara biti ¢e ostvarena cjelovita zastita gradevine. Bududi da je sustav baziran oko
analogno-adresabilne centrale za dojavu poZara, omoguciti ¢e brzo i precizno lociranje izvora poZzara, a time
i brzu i efikasnu intervenciju osoblja i vatrogasne postrojbe.

VDC (vatrodojavna centrala) je smjestena u glavnoj zgradi na prvom katu, u zasebnoj prostoriji.
Vatrodojavna centrala ée biti smjeStena u vlastitom protupozarnom ormaru dimenzija 800x800x300mm,
vatrootpornosti T60. Predviden je paralelni panel za prikaz alarma na vidljivom mjestimu — recepcija
objekta u prizemlju na glavnom ulazu.

VODOVOD
Na lokaciji planiranje izgradnje gradevine najbliZi javni vodoopskrbni cjevovod nalazi sa juzne strane u
pristupnoj prometnici i profila je PVC ®110mm.Priklju¢ak treba posebno ugovoriti s izvoda¢em, a i u ovom
slu¢aju za to je nadlezno komunalno poduzece. Pri ugovaranju ovog prikljucka, predstavnik poduzeca izadi
¢e na lice mjesta, te provjeriti i odrediti to¢an poloZaj vodomjernog okna kao i njegovu veli¢inu. Tek po
dobivenom odobrenju moze se pristupiti izvedbi (betoniranju) vodomjernog okna.Od vodomjernog okna iz
sanitarnog ogranka do ulaza u objekt temeljni razvod cjevovoda sanitarne vode polozZen je u zemlji, a izvodi
se iz vodovodnih cijevi od tvrdog polietilena visoke gustoce PE-HD (NO65mm). Na prolazu cijevi kroz
betonski zid preostali se razmak brtvi se cjevnim obujmicama za prodore kroz beton ili bitumenskim kitom i
to u sloju min 5 cm oko cijevi.Unutar objekata kompletan cjevovod sanitarne vode (hladna, topla voda i
cirkulacija) predvidena je od PPR ili PEX/c cijevi ili slicnih karakteristika za pitku vodu.Kompletna hidrantska
mreZa u objektu izvodi se od celi¢nih pocinc¢anih cijevi (HRN C.B5.225) paralelno s cjevovodima sanitarne
vode do mjesta ogranaka za pojedine zidne hidrante, te se dize do najvisih katova ili se spusta do etaze
prizemlja uz zidove i stupove do mjesta zidnih hidranata. Cijevi se u¢vrsc¢uju za zidove, stupove ili za strop
tipskim limenim obujmicama. Izolacija cijevi u podu Dekorodal trakom. Izolacija cijevi vrsi se kao izolacija
celi¢nih pocincanih cijevi, ovisno gdje se polazu odnosno gdje postoji moguénost od smrzavanja.Zidni
hidranti su tipski (EURO ormari¢) smjesteni u tipski limeni ormari¢ sa priklju¢kom DN50 sa bubnjem te
kompletnom opremom: bubanj J590x145 s ko¢nicom, vatrogasna cijev DN 25 duZine 30m. Ventil kuglasti
DN50 sa holenderom, mlaznica J25 Al sa zasunom, tlacna spojnica 25.Uz svaki hidrant predvida se dva
protupoZarna aparata na prah za suho pocetno gasenje pozara tipa ,S9“ odnosno ,,S6“ u toplinskoj stanici
proizvodaca , Pastor”, Zagreb.Za predmetnu gradevinu predvida se vanjska hidrantska mreza.Sukladno
odredbama Pravilnika predmetna gradevna mora biti Sticena vanjskom hidrantskom mrezom. Udaljenost
bilo koje vanjske tocke gradevine i najblizeg hidranta ne smije biti ve¢a od 80 m, niti manjaod 5,0 m, a
sukladno odredbama ¢l. 15. Pravilnika o hidrantskoj mreZi za gasenje poZara (N.N. br. 8/06). Udaljenosti
izmedu dva susjedna vanjska hidranta ne smiju prelaziti 150 m, sukladno ¢l. 16. citiranog Pravilnika (N.N.
br.8/06). Svi nadzemni hidranti oko predmetne gradevine moraju biti izvedeni sukladno normi HRN DIN
3222.U vanjskoj hidrantskoj mreZi za gaSenje pozara staticki tlak ne smije biti veéi od 1,2 MPa.Na osnovu
protoka i izmjere tlakova (Q/h linije) na javnoj vodovodnoj mrezi mreza ima dostatan kapacitet da bi se
zadovoljila potrebne koli¢ine vode i tlakove za vanjsku hidrantsku mrezu predmetne gradevine.
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ODVODNJA

Na lokaciji predmetne gradevine ne postoji mogucnost prikljucka iz parcele na sustav javne odvodnje te se
kao privremeno rjeSenje predvida priklju¢ak na postojeéi javni kanal odvodnje preko susjedne parcele dio
k.¢. 935/1 k.o. Duga Resa 2, na kojoj se planira izgradnja Stambene zgrade/asistirano stanovanje. U tu svrhu
je potrebno izvesti dio interne odvodnje susjedne parcele dostatnog profila koji ¢e preuzeti i kolicine
otpadnih voda oba objekta.Odvodnja otpadnih voda rijeSena je razdjelnim sustavom odvodnje.Odvodnja
sanitarno-fekalne kanalizacije rijeSena je prikljuckom na internu fekalnu kanalizaciju koja je u tu svrhu
postavljena oko gradevine, a koja se prikljucuje na internu odvodnju susjedne planirane
gradevine.Odvodnja sanitarnih voda iz kuhinjske opreme te potencijalno masnih i zauljenih povrsina izvodi
se preko kanalskih i podnih resetki, te odvodi zasebnim zatvorenim sustavom odvodnje do lokacije
mastolova smjeStenog s zapadne strane objekta, uz prostor praonice. Tek nakon izlaska iz mastolova se
otpadne vode iz kuhinje priklju€uju se na internu fekalnu kanalizaciju.Projektom se predvida prikljuc¢ak
gradevine na bududu javnu kanalizaciju na nacin da je od zadnjeg Sahta, a prije priklju¢enja na izvedena
trasa kanalizacije do pristupnog puta na predmetnu parcelu sa zavrSetkom sa kontrolnim revizionim
oknom.Nakon $to se izvede buduéa javna uli¢na kanalizacija, biti ¢e mogu¢ jednostavan prikljué¢ak na tu
odvodnju bez da se izvode posebni radovi prespajanja.Odvodnja Cistih oborinskih voda sa krova gradevine
rijeSena je krovnim Zljebovima i olucima po fasadi sa priklju¢kom na temeljnu ¢istu oborinsku
odvodnju.Predvidena je i zasebna oborinska kanalizacija koja prikuplja oborinske vode sa
potenciojalnozauljenih voda sa internih pristupnih prometnica i parkiralista. Ova odvodnja se vodi do
separatora ulja i naftnih derivata te nakon prociséavanja se prikljucuje na internu oborinsku kanalizaciju.
Separator je smjeSten u zelenoj povrsini.Sve oborinske vode priklju¢uju se zatvorenim sustavom odvodnje u
recipijent, a to je u ovom slucaju to je rijeka Mreznica, te se odvodnja izvodi spajanjem na sustav oborinske
odvodnje u susjednoj parceli dio k.¢. 935/1 k.o. Duga Resa 2, na kojoj se planira izgradnja Stambene
zgrade/asistirano stanovanje.Preko krovnih slivnika oborinske vode ispustaju se u kisne vertikale
pricvrs¢ene na fasadi objekta. Na visini 1,5 m od kote uredenog terena pa do oborinske kanalizacije u
zemlji, kiSne vertikale prelaze u lijevano Zeljezne cijevi na kojima se nalaze revizijski otvori.

UREDENJE OKOLISA i ZASTITA OD BUKE

Na sjeveroistoCnoj strani gdje se teren uspinje izvest ¢e se potporni zid koji je prikazan u glavnom
projektu u presjeku.Na isto¢noj strani ¢e se izvesti UNP spremnik.Najvedi dio povrsine parcele
zauzima zgrada Doma za starije i nemocne. Kako se parcela nalazi unutar rijetko naseljenog
stambenog naselja u okolici nema posebnih izvora buke.

Kako je Sire podrucje nastanjeno vodit ¢e se racuna da uredaji koji su potencijalni proizvodaci buke,
a za potrebe kondicioniranja zraka su smjesteni na krovu, ne proizvode buku koja bi mogla ometati
korisnike (narocito u vecernjim satima).

Obodno oko zgrade su zelene povrsine, a u sredisStu zelenih povrsina je djecje igraliSte i pjeSacka
Setnica koja vodi do rijeke i zelenila uz ulicu pokraj MreZnice.Tehnicki prostori
kotlovnica,sprinkler,dieselagregat su smjesteni u zasebnom objektu zajedno sa dvoranom tako da
ne ometaju korisnike u sobama.

Sve zelene povrsine ée se hortikulturno obraditi te ¢e se posvetiti posebna pozornosti uredenju
krajobraza sadnjom tradicijski biljnih vrsta i autohtonog raslinja u skladu s okolnim ambijentom.
Staze po kojima se kreéu pjesaci su poploc¢ani betonskim oploc¢nicima.

Ovaj zahvat ni u ¢emu nece utjecati na okolis, neé¢e povedati oneciséenje niti povecavati buku u
prostoru, a niti u okolici.Namjena objekta i proces njegovog koristenja ne predstavlja potencijalni
izvor zagadenja. Pri projektiranju i gradenju osigurat ¢e se provedba svih propisa o zastiti vode, tla i
zraka. Po zavrSetku radova gradiliSte e se rascistiti, a sav otpad bit ¢e odvezen na deponij.Na
lokaciji se neée javiti odnosno neée se ispustati otpadne vode.
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OSIGURANJE PRISTUPACNOSTI GRADEVINI OSOBAMA S INVALIDITETOM | SMANJENE
POKRETLJIVOSTI

U skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (NN 78/13) osiguran je pristup pristup gradevini osobama smanjene pokretljivosti.
Prema c¢lanku 44. Objekt treba sadrzavati elemente pristupacnosti koji odreduju projektiranje i
izvedbu ulaznog prostora (¢l 16, ulazna vrata Sirine min 110 cm, ulazni prostor, vjetrobran duljine
240 cm), komunikacije (¢l.17 , vrata na komunikacijama 90 c¢m, Sirina hodnika 150 cm), WC (¢l 18
vrata Sirine 90 cm, koja se otvaraju prema van), kupaonica (¢l 19 )kuhinja (¢l 20) , soba (¢l 21),
el.instalacije (¢l 29), kvake (¢l 30) .

Broj parkiraliSnih mjesta pristupacnih osobama smanjene pokretljivosti je 5% od ukupnog broja PM
Sto znadi jedno PM koje ée se izvesti najblize ulazu.

ODLAGANIJE OTPADA

Spremanje otpadaka rijeSeno je preko kontejnera V 5 m3 za privremeno odlaganje smeéa na
parceli. Spremiste je smjesteno na parceli u jugozapadnom dijelu parcele. Spremiste za otpatke
izvedeno je tako da se onemoguci zagadenje zemljista, podzemnih voda i covjekove i radne
okoline.Pozicija vidljiva u grafickom prilogu.

BROJ PARKIRALISNIH MJESTA

Za potrebe korisnika stanova predvideno je 70 parkiraliSnih mjesta, s moguénoséu koriStenja i onih
ostalih koji se nalaze unutar kompleksa Doma za starije i nemoéne.Uzrok smanjenju je i blizina
javnog prijevoza za koje ée stajaliSte na ulici prema Mreznici spojeno Setnicom sa stambenim
objektom.ParkiraliSna mjesta ¢e ve¢im dijelom koristiti osobe koje dolaze u posjet starijoj osobi, a
kako to nije odredeno razdoblje unutar nekog vremenskog perioda, moZe ih koristiti viSe posjetilaca
u razlic¢ito doba dana.Uz predvidene parkinge je predvideno jos dodatnih 6 PM za invalide.

OBRACUN VOLUMENA

pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma i povrsine gradevina u svrhu obracuna komunalnog
doprinosa (NN 15/19)

Dom za starije i NneMoOCNe.......c.cceeeeeeeeccecirirreernneneeeeenns 17 124,01 m3

Visenamjenska dvorana sa tehnickim prostorijama.............. 1362,03 m3

AIM obrazci i graficke dokaznice u prilogu.

32



[UKUPNA NETO POVRSINA

ETAZA [0] - PRIZEMLIE

broj

O 00O NO UL B WN -

A A DDA DB PEPEDWWWWWWWWWWNNNNNNNNNNRPRPRRPRRERRPRRERERPRPRR
0O NOOULEE WNEFPOOVWOLONOGOU P WNPOOOLONODULPEWNREPRPOOONO USRS WNPELO

naziv

vjetrobran

kiosk

ulazni hall
recepcija

hodnik

boravak
restoran

cafe

spremiste

frizer

Wwc - Z - pretprostor
wc -7

WwcC - m - pretprostor
wc-m

glavna sestra
knjigovodstvo
soba za sastanke
wc - inv

podest

stubiste
spremiste

lift D3

lift D2

hodnik
garderoba Z
garderoba m
praonica
vjetrobran
hodnik
spremiste
spremiste
strojarnica

GRO

smece
garderoba m
garderoba Z
spremiste piéa
spremiste hrane
hladnjaca
hladnjaca
kuhinja

lift D1

hodnik

S1.1. - dvokrevetna soba
$1.2. - kupaonica

S2.1. - jednokrevetna soba

S2.2. - kupaonica
spremiste

kom.

R R R R R R R RRRRRRPRRERRRRRRRRPRRRERRRRRRRRRRRRRRRRR R
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14

ukupna povrsina:

povrsina

8,4 m2
8,8 m2
24,3 m2
30,2 m2
28,8 m2
32,9 m2
138,9 m2
20,2 m2
6,1 m2
20,2 m2
4,4 m2
5,1 m2
3,5 m2
5,9 m2
18,9 m2
20,3 m2
30,3 m2
4,1 m2
29,0 m2
8,4 m2
3,9 m2
4,2 m2
6,5 m2
25,8 m2
19,5 m2
12,4 m2
47,3 m2
8,3 m2
39,4 m2
7,2 m2
17,7 m2
21,0 m2
11,4 m2
5,9 m2
10,2 m2
10,2 m2
18,4 m2
15,5 m2
3,8 m2
6,1 m2
93,6 m2
3,6 m2
85,7 m2
19,2 m2
4,4 m2
14,6 m2
4,2 m2
17,8 m2

opseg(1)

11,7
12,0
15,1
22,8
29,5
25,4
63,3
18,6

9,9
18,3

8,6

9,3

7,6
10,2
18,1
18,5
29,5

8,4
31,7
12,9

8,0

8,3
10,2
27,4
18,0
15,4
28,3
11,9
41,2
10,9
17,4
18,6
17,5

9,9
14,5
14,5
17,6
22,1

7.8
10,0
49,9

7,6
80,7
20,3

8,5
18,7

8,5
17,0 m

3 3333333333333333333333333333333333333333333333

uk povr

| 4803
[13507]

8,4
8,8
24,3
30,2
28,8
32,9
138,9
20,2
6,1
20,2
4,4
5,1
3,5
5,9
18,9
20,3
30,3
4,1
29
8,4
3,9
4,2
6,5
25,8
19,5
12,4
47,3
8,3
39,4
7,2
17,7
21
11,42
5,9
10,2
10,2
18,4
15,5
3,8
6,1
93,6
3,6
85,7
268,8
61,6
73
21
17,8

m2

m2

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2



ETAZA [1] - 1. KAT

broj
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naziv

podest

stubiste

spremiste

lift D3

lift D2

hodnik

spremiste

zajednicka kupaonica

wc - pretprostor

wc-m

wc - Z

wc -inv

psiholog / socijalna radnica
spremiste

medicinska sestra
blagovanje

boravak

¢ajna kuhinja

spremiste

balkon

balkon

hodnik

¢ajna kuhinja

lift D1

spremiste

razvod struje

spremiste

boravak

spremiste

wc - inv

hodnik

hodnik

S1.1. - dvokrevetna soba
S1.2. - kupaonica

S2.1. - jednokrevetna soba
S2.2. - kupaonica

S3.1. - jednokrevetna soba
$3.2. - kupaonica

S3A.1. - jednokrevetna soba
S3A.2. - kupaonica

S4.1. - dvokrevetna soba
S4.2. - kupaonica

S5.1. - jednokrevetna soba
S5.2. - kupaonica

S5A.1. - jednokrevetna soba
S5A.2. - kupaonica

S5B.1. - jednokrevetna soba
S5B.2. - kupaonica

R R R R R R RRRRRRPRRRRRRRRRRPEPRRERRRERRRRR R

[
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ukupna povrsina:

povrsina

23,2 m2
14,4 m2
3,9 m2
4,2 m2
6,5 m2
25,8 m2
18,8 m2
20,8 m2
4,3 m2
3,3 m2
3,0 m2
5,8 m2
16,6 m2
5,0 m2
25,2 m2
52,9 m2
65,2 m2
10,2 m2
4,6 m2
22,0 m2
14,8 m2
53,1 m2
12,9 m2
3,7 m2
5,3 m2
3,9 m2
4,0 m2
33,4 m2
3,4 m2
5,8 m2
24,5 m2
85,7 m2
19,2 m2
4,4 m2
14,6 m2
4,2 m2
14,7 m2
4,3 m2
14,5 m2
4,2 m2
23,3 m2
4,2 m2
14,8 m2
4,2 m2
13,8 m2
4,6 m2
14,6 m2
4,5 m2

opseg(1)

25,2
15,8
8,0
8,3
10,2
28,2
18,0
18,7
9,7
7,2
7,0
10,0
17,3
9,0
21,4
33,6
36,0
12,9
8,8
25,2
19,9
51,7
17,1
7,6
9,3
9,8
8,0
26,2
7,4
10,1
26,3
80,7
20,3
8,5
18,7
8,5
18,1
8,5
18,0
8,6
22,9
8,6 m
18,2 m
8,6 m
18,2 m
8,6 m
18,0 m
8,6 m

3333333333333333333333333333333333333333
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uk povr

23,2 m2
14,4 m2
3,9 m2
4,2 m2
6,5 m2
25,8 m2
18,8 m2
20,8 m2
4,3 m2
3,3 m2
3 m2
5,8 m2
16,6 m2
5 m2
25,2 m2
52,9 m2
65,2 m2
10,2 m2
4,6 m2
22 m2
14,8 m2
53,1 m2
12,9 m2
3,65 m2
5,3 m2
3,9 m2
4 m2
33,4 m2
3,4 m2
5,8 m2
24,5 m2
85,71 m2
268,8 m2
61,6 m2
73 m2
21 m2
58,8 m2
17,2 m2
87 m2
25,2 m2
23,3 m2
4,2 m2
44,4 m2
12,6 m2
13,8 m2
4,6 m2
29,2 m2
9 m2



ETAZA [2] - 2. KAT

broj
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naziv

podest

stubiste

spremiste

lift D3

lift D2

hodnik

spremiste

zajednicka kupaonica

wc - pretprostor

wc-m

wc - Z

wc -inv

psiholog / socijalna radnica
spremiste

medicinska sestra
blagovanje

boravak

¢ajna kuhinja

spremiste

balkon

balkon

hodnik

¢ajna kuhinja

lift D1

spremiste

razvod struje

spremiste

boravak

spremiste

wc - inv

hodnik

hodnik

S1.1. - dvokrevetna soba
S1.2. - kupaonica

S2.1. - jednokrevetna soba
S2.2. - kupaonica

S3.1. - jednokrevetna soba
$3.2. - kupaonica

S3A.1. - jednokrevetna soba
S3A.2. - kupaonica

S4.1. - dvokrevetna soba
S4.2. - kupaonica

S5.1. - jednokrevetna soba
S5.2. - kupaonica

S5A.1. - jednokrevetna soba
S5A.2. - kupaonica

S5B.1. - jednokrevetna soba
S5B.2. - kupaonica

R R R R R R RRRRRRPRRRRRRRRRRPEPRRERRRERRRRR R
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ukupna povrsina:

povrsina

23,3 m2
14,3 m2
3,9 m2
4,2 m2
6,5 m2
25,8 m2
18,8 m2
20,8 m2
4,3 m2
3,3 m2
3,0 m2
5,8 m2
16,6 m2
5,0 m2
25,2 m2
52,9 m2
65,2 m2
10,2 m2
4,6 m2
22,0 m2
14,8 m2
53,1 m2
12,9 m2
3,7 m2
5,3 m2
39 98
4,0 m2
33,4 m2
3,4 m2
5,8 m2
24,5 m2
85,7 m2
19,2 m2
4,4 m2
14,6 m2
4,2 m2
14,7 m2
4,3 m2
14,5 m2
4,2 m2
23,3 m2
4,2 m2
14,8 m2
4,2 m2
13,8 m2
4,6 m2
14,6 m2
4,5 m2

opseg(1)

25,3
15,7
8,0
8,3
10,2
28,2
18,0
18,7
9,7
7,2
7,0
10,0
17,3
9,0
21,4
33,6
36,0
12,9
8,8
25,2
19,9
51,7
17,1
7,6
9,3
10,4
8,0
26,2
7,4
10,1
26,3
80,7
20,3
8,5
18,7
8,5
18,1
8,5
18,0
8,6
22,9
8,6 m
18,2 m
8,6 m
18,2 m
8,6 m
18,0 m
8,6 m
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uk povr

23,3 m2
14,3 m2
3,9 m2
4,2 m2
6,5 m2
25,8 m2
18,8 m2
20,8 m2
4,3 m2
3,3 m2
3 m2
5,8 m2
16,6 m2
5 m2
25,2 m2
52,9 m2
65,2 m2
10,2 m2
4,6 m2
22 m2
14,8 m2
53,1 m2
12,9 m2
3,65 m2
5,3 m2
3,9 m2
4 m2
33,4 m2
3,4 m2
5,8 m2
24,5 m2
85,71 m2
268,8 m2
61,6 m2
73 m2
21 m2
58,8 m2
17,2 m2
87 m2
25,2 m2
23,3 m2
4,2 m2
44,4 m2
12,6 m2
13,8 m2
4,6 m2
29,2 m2
9 m2



ETAZA [3] - POTKROVLIE

br. sobe

O 0o NO UL B WN -

NINNNNNRRRRRRRR R 2
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25*
26
27
28
29
30
31
32
33

naziv

podest
stubiste

wc

lift D3

lift D2
hodnik
terasa
hodnik
spremiste
zajednicka kupaonica
soba za rekreaciju
hodnik
boravak

lift D1
spremiste
¢ajna kuhinja
spremiste
razvod struje
wcz/inv
blagovanje
wem

hodnik
terasa

S3.1. - jednokrevetna soba

S3.2. - kupaonica
S3B.2. - kupaonica

S3A.1. - jednokrevetna soba

S3A.2. - kupaonica

S5.1. - jednokrevetna soba

S5.2. - kupaonica

S5A.1. - jednokrevetna soba

S5A.2. - kupaonica

S5B.1. - jednokrevetna soba

S5B.2. - kupaonica

NNRPRPRWWDDBDMNDMOODPRPRPRPRREPRRRRRRPRRERRRERRRRRERERRRR

ukupna povrsina:

povrsina

6,7 m2
30,1 m2
4,3 m2
4,2 m2
6,5 m2
23,4 m2
104,7 m2
11,6 m2
16,9 m2
17,5 m2
40 m2
59 m2
20 m2
3,6 m2
5,3 m2
12,9 m2
4,1 m2
3,9 m2
4 m2
42,8 m2
5,8 m2
24,5 m2
36,9 m2
14,7 m2
4,3 m2
4,2 m2
14,5 m2
4,2 m2
14,8 m2
4,2 m2
13,8 m2
4,6 m2
14,6 m2
4,5 m2

opseg(1)

10,8
34,3
8,5
8,3
10,2
28,1
42,1
14,8
20,0
17,3
27,1
57,0
18,4
7,6
9,3
17,2
8,1
9,8
8,0
30,7
10,1
26,2
24,6
18,1
8,5
8,6
18,0
8,6
18,2
8,6
18,2
8,6 m
18,0 m
8,6 m
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6,7 m2
30,1 m2
4,3 m2
4,2 m2
6,5 m2
23,4 m2
104,7 m2
11,6 m2
16,9 m2
17,5 m2
40 m2
59 m2
20 m2
3,6 m2
5,3 m2
12,9 m2
4,1 m2
3,9 m2
4 m2
42,8 m2
5,8 m2
24,5 m2
36,9 m2
88,2 m2
17,2 m2
8,4 m2
58 m2
16,8 m2
44,4 m2
12,6 m2
13,8 m2
4,6 m2
29,2 m2
9 m2
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prizemlje [0]

povrsina: 1546.69m2

1. kat [+1]

povrsina: 1497.42m2

2. kat [+2]

povrsina: 1497.42m2

3. kat [+3]

povrsina: 739.07m2

i B B

(Pravilnik o obraCunu bruto povrsina NN 93/17)

UKUPNA BRUTO POVRSINA PO PRAVILNIKU: 5280.11m2

|
. Gunduli¢eva 59,10000 Zagreb
a ARCHISOL Consulting d.o.o. ante@archisol-consulting.hr
archisol za arhitekturu i dizajn kontakt:091/896-7642

INVESTITOR| LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o. PROJEKTANT:

Ante Stampalija, mag.ing.arch.
PROJEKTANT SURADNIK:
MJESTO k.€.br.918/1, k.o. Duga Resa 2 Ivana Tréak, mag.ing.arch.

GRADEVINA| DOM ZA STARIJE | NEMOCNE | VISENAMJENSKA DVORANA

FAZA GLAVNI PROJEKT ‘ VRSTA ‘ ARHITEKTURA

ZGRADA DOM ZA STARIJE | NEMOCNE
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ZOP D datum mjerilo list GLAVNI PROJEKTAI
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prizemlje [0]

povrsina zatvoreni prostori: 1546.69m2
povrsina otvoreni prostori: 75.04m2
UKUPNO: 1621.73m2

1. kat [+1]

povrsina: 1497.42m2
povrsina otvoreni prostori: 75.04m2
UKUPNO: 1572.46m2

2. kat [+2]

povrsina: 1497.42m2
povrsina otvoreni prostori: 75.04m2
UKUPNO: 1572.46m2

3. kat [+3]

povrsina: 739.07m2
povrsina otvoreni prostori: 164.44m2
UKUPNO: 903.51m2

AR

UKUPNA BRUTO POVRSINA:5670.16m2
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Model iz programa SketchUp:
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Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma i povrSine gradevina u svrhu obracuna komunalnog doprinosa NN 15/19
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GRADEVINA

DOM ZA STARIJE | NEMOCNE | VISENAMJENSKA DVORANA
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k.¢.br.918/1, k.o. Duga Resa 2

PROJEKTANT:
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VISENAMJENSKA DVORANA

IZRACUN BRUTO POVRSINE | VOLUMENA



PO PRAVILNIKU
P 335.1m2

(Pravilnik o obracunu bruto povrSina NN 93/17)

]
A =150.5m2 d=9.05m

VOLUMEN = A*d =150.5m2 * 9.05 m = 1362.03 m3

Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma i povrsine gradevina u svrhu obra¢una komunalnog doprinosa NN 15/19

]
. Gunduli¢eva 59,10000 Zagreb
a ARCHISOL Consulting d.o.o. ante@archisol-consulting.hr
arChlsol za arhitekturu i dizajn kontakt:091/896-7642
INVESTITOR| LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.0. PROJEKTANT:
Ante Stampalija, mag.ing.arch.
GRADEVINA | DOM ZA STARIJE | NEMOCNE | VISENAMJENSKA DVORANA PROJEKTANT SURADNIK:
MJESTO k.&.br.918/1, k.o. Duga Resa 2 Ivana Trcak, mag.ing.arch.
FAZA GLAVNI PROJEKT ‘ VRSTA ‘ ARHITEKTURA ANTE éTAMPALIJA
ZGRADA VISENAMJENSKA DVORANA mag.ing arch
- i A | OVLASTENI ARHITEKT
SADRZAJ | IZRACUN BRP I VOL I Y A 3982 -
Z0P D datum mijerilo list GLAVNI PROJEKTA
10/2019 A-10/2019 12/2019 - AIM1 Ante Stampalija, mag. ing.arch.




[ | projektni ured:  Archisol Consulting d.o.0.,Gunduli¢eva 59, 10 000 Zagreb, OIB: 11768920684 mapa : |
investitor: : LINDBERGH CARE Duga Resa Z.0.P. : 10-2019
faza: GLAVNI PROJEKT IZMJENA DOZVOLE ARHITEKTONSKI DIO T.D.: A-10-2019
R gradevina : Dom za starije nemoc¢ne i viSenamjenska dvorana datum : prosinac 2019
a rC h | SOI lokacija : k.€.918/1,k.0.Duga Resa 2 list 32
i )1 DIZAN

OSIGURANJE PRISTUPACNOSTI GRADEVINI OSOBAMA S INVALIDITETOM | SMANJENE
POKRETLJIVOSTI

U skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (NN 78/13) osiguran je pristup pristup gradevini osobama smanjene pokretljivosti.
Prema c¢lanku 44. Objekt treba sadrzavati elemente pristupacnosti koji odreduju projektiranje i
izvedbu ulaznog prostora (¢l 16, ulazna vrata Sirine min 110 cm, ulazni prostor, vjetrobran duljine
240 cm), komunikacije (¢l.17 , vrata na komunikacijama 90 c¢m, Sirina hodnika 150 cm), WC (¢l 18
vrata Sirine 90 cm, koja se otvaraju prema van), kupaonica (¢l 19 )kuhinja (¢l 20) , soba (¢l 21),
el.instalacije (¢l 29), kvake (¢l 30) .

Broj parkiraliSnih mjesta pristupacnih osobama smanjene pokretljivosti je 5% od ukupnog broja PM
Sto znadi jedno PM koje ée se izvesti najblize ulazu.

ODLAGANIJE OTPADA

Spremanje otpadaka rijeSeno je preko kontejnera V 5 m3 za privremeno odlaganje smeéa na
parceli. Spremiste je smjesteno na parceli u jugozapadnom dijelu parcele. Spremiste za otpatke
izvedeno je tako da se onemoguci zagadenje zemljista, podzemnih voda i covjekove i radne
okoline.Pozicija vidljiva u grafickom prilogu.

BROJ PARKIRALISNIH MJESTA

Za potrebe korisnika stanova predvideno je 70 parkiraliSnih mjesta, s moguénoséu koriStenja i onih
ostalih koji se nalaze unutar kompleksa Doma za starije i nemoéne.Uzrok smanjenju je i blizina
javnog prijevoza za koje ée stajaliSte na ulici prema Mreznici spojeno Setnicom sa stambenim
objektom.ParkiraliSna mjesta ¢e ve¢im dijelom koristiti osobe koje dolaze u posjet starijoj osobi, a
kako to nije odredeno razdoblje unutar nekog vremenskog perioda, moZe ih koristiti viSe posjetilaca
u razlic¢ito doba dana.Uz predvidene parkinge je predvideno jos dodatnih 6 PM za invalide.

OBRACUN VOLUMENA

pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma i povrsine gradevina u svrhu obracuna komunalnog
doprinosa (NN 15/19)

Dom za starije i NneMoOCNe.......c.cceeeeeeeeccecirirreernneneeeeenns 17 124,01 m3

Visenamjenska dvorana sa tehnickim prostorijama.............. 1362,03 m3

AIM obrazci i graficke dokaznice u prilogu.

32



[ | projektni ured:  Archisol Consulting d.o.0.,Gunduli¢eva 59, 10 000 Zagreb, OIB: 11768920684 mapa : |

investitor: : LINDBERGH CARE Duga Resa Z.0.P. : 10-2019
faza: GLAVNI PROJEKT IZMJENA DOZVOLE ARHITEKTONSKI DIO T.D.: A-10-2019
. gradevina : Dom za starije nemoc¢ne i viSenamjenska dvorana datum : prosinac 2019
a rC h | SOI lokacija : k.€.918/1,k.0.Duga Resa 2 list 33
i )1 DIZAN

B.1.2.1.PODATCI 1Z ELABORATA O PRETHODNIM ISTRAZIVANJIMA | DRUGIH ELABORATA, STUDUJA |
PODLOGA
e PODATCI IZ GEOTEHNICKOG ELABORATA

e Na lokaciji budu¢eg Doma za starije i nemocne i pratece viSenamjenske dvorane, teren je gotovo
horizontalan. Na isto¢nom dijelu, uz sami rub predvidene gradevine, teren je u usponu srednjeg
nagiba.

e Temeljno tlo, ispod povrsinskog humusa debljine 0.3 do 0.4 m, opcenito se moZe izdvojiti u Cetiri
geotehnicke sredine.

e Prvu geotehnicku sredinu (NASIP) Cini stari dobro konsolidirani nasip od gline crvenice, Terra Rossa,
srednje plasti¢nosti, srednje konzistencije, mjestimi¢éno pomijeSana s komadima vapnenca i $ljunka,
crvene boje, registriran do dubine izmedu 1.0i 2.1 m. Kod busotine B-7 i B-8 ovaj nasip nije
registriran.

e Drugu geotehnicku sredinu (ClI/CH) ¢ini anorganska glina, uglavnom srednje plasti¢nosti, kod sonde
B-1 visoke plasti¢nosti, srednje konzistencije, registrirana je do dubine izmedu 2.0i 5.0 m od
povrsine postojeceg terena. Kod busotina B-1, B-2 i B-3 na dubini od 1.2 do 4.0 m registrirano je
dosta tragova organske truleZi. Kod busotina B-7 i B-8 ovaj sloj nije registriran.

e Trecu geotehnicku sredinu (Cl) ¢ini anorganska glina, srednje plasti¢nosti, srednje konzistencije,
registrirana je u podlozi sve do dubine sondiranja. Kod busotine B-7 i B-8 registrirana je u nastavku
ispod povrsinskog humusa ili nesto tanjeg sloja nasipa, te se proteze do dubine izmedu 2.9 3.7 m.

e Cetvrtu geotehnicku sredinu (STIJENA) &ini tro$na stijena u obliku kamenih blokova prigrebenskog-
grebenskog vapnenca i dolomita, pomijesani s glinom.

e PPV je za trajanja terenskih istraznih radova je registrirana na dubini izmedu 1.5i 2.5 m od povrsine
terena. Iznimno kod busotine B-3 i B-8 PPV je registrirana na dubini izmedu 2.7 i 3.0 m. NPV je po
zavrSetku sondiranja registriran na dubini izmedu 0.7 i 1.0 m od povrsine terena. Iznimno kod
busotine B-8 NPV je registriran na dubini 1.7 m. Kod busotine B-7 nije registrirana pojava PPV niti
NPV. Preciznije podatke o fluktuaciji NPV-e je mogude dati tek na osnovi dugotrajnog
piezometarskog pracenja (minimum jedan ciklus) ili na osnovi podataka o praéenju NPV koje
provodi DrZavni hidrometeoroloski zavod.

e Ukopane podrumske zidove potrebno je racunati na mirni pritisak tla.

e Obzirom na sastav i karakteristike temeljnog tla, iskop do dubine cca 4.5 m kratkotrajno je stabilan
u maksimalnom pokosu 2:1 uz izvodenje berme 1.5 m na 3.0 m visine. Rub iskopa u Sirini 1.0 m
nesmije se opterecivati.

e Obzirom na prisutnu podzemnu vodu potrebno je predvidjeti stalno crpljenje vode iz gradevne
jame. Preporuka je da se zemljani radovi izvode u susnijem periodu godine.

e Eliminiranje nepovoljnih diferencijalnih slijeganja izmedu prizemnog i podrumljenog dijela
gradevine mogucde je uz mjere dubinskog poboljsanja tla.

e U slucaju da se priizvodenju iskopa za temelje naide na tlo razli¢ito od tla registriranog kroz
istrazne radove predlazem, da prije pocetka betoniranja temelja temeljno tlo pregleda kompetentni
strucnjak.

e Na osnovi rezultata geotehnickih istraZnih radova i geostatickih proracuna provedenih za potrebe
temeljenja DOMA ZA STARUJE | NEMOCNE | PRATECE VISENAMJENSKE DVORANE, DUGA RESA, NA
K.C. 918/3 1 935 DUGA RESA mozZe se utvrditi da je temeljno tlo geotehnicki podobno za izgradnju,
uz uvaZavanje navoda iz ovog elaborata.
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PODATCI I1Z ELABORATA ZASTITE NA RADU
Mijere kojima se sprecavaju moguci izvori i uzroci opasnosti su prikazani prema izvorima:

Mehanicki izvori opasnosti i predvidene mjere:

Pad na istoj razini sprijeciti ¢e se protukliznom izvedbom podova

Opasnost od pada s visine umanijiti ¢e se pravilnom izvedbom ograda i stubista u skladu s Pravilnikom
o zastiti na radu za mjesta rada.

Opasnost od rotirajucih dijelova i dijelova u gibanju (strojarkse instalacije) umanijiti ¢e se na nacin da
su rotirajuci dijelovi zatvoreni u zastitna kucista tako da nije moguce dodi u kontakt s istima.

Opasnost od loma stakla — Prozirna vrata biti ¢e odgovarajuce oznacena na vidnoj razini.

Opasnost od opekotina - Sve vanjske povrsine opreme i cjevovoda u kojima cirkulira rashladni medij
izolirane su parozapornom izolacijom za tople i hladne medije, tako da temperatura na vanjskoj
povrsini ne prelazi 20 °C.

Elektri¢na struja kao izvor opasnosti i predvidene mjere:

Zastita od direktnog napona dodira izvedena je tako da su svi neizolirani dijelovi elektri¢ne instalacije,
koji mogu biti pod naponom, smjesteni u razdjelnike odnosno u razvodne kutije i uti¢nice gdje u
normalnim uvjetima rada nece biti dostupni.

Zastita od slucajnog dodira elemenata pod naponom otklonjena je izoliranjem dijelova pod naponom,
te primjenom ormara s bravom i klju¢em.

Zastita od nestru¢nog rukovanja je izvedena pravilnim instaliranjem opreme, postavljanjem tablica s
upozorenjem o stanju ukljucenih troSila, zabranama koristenja nekvalificiranim radnicima,
posjedovanjem izvedbene dokumentacije, normativnim aktima i regulative o osobama koje smiju
rukovati opremom i otklanjanjem kvarova.

Opasnost od izvora buke i vibracija i predvidene mjere:

Gradevina je projektirana na nacin da zvuk $to ga zamjecuju osobe koje borave

u gradevini ili u njezinoj blizini bude na takvoj razini da ne ugrozava zdravlje, te da

osigurava noéni mir i zadovoljavajuée uvjete za odmor i rad. Nivo buke predvidjet ¢e

se u skladu s dozvoljenim prema Pravilniku o najvisSim dopustenim razinama buke u

sredini u kojoj ljudi rade i borave. Svi novi izvori buke u zgradama i izvan njih zajedno nece povisiti
postojecu razinu buke u boravisnim prostorijama.

Zgrada je projektirana u skladu s podatcima iz Elaborata zastite na radu
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® PODATCI IZ ELABORATA ZASTITE OD POZARA
Prema Pravilniku o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u

slu€aju pozara; gradevina spada u zgrade podskupine (ZPS 2) i (ZPS 5)

TABLICA 1. - VISENAMJENSKA DVORANA

Forade podskupine 2 (IP52)
KONSTRUKCIJIE I ELEMENTI ZGRADE MORAJU ZADOVOLIITI
ZAHTIEVE ZA OTPORNOST NA POZAR

1 Mosivi dijelovi (osim stropova i zidova na granici pofarnog odjeljka)
1.1 | Zadnii kat - prizembie [ R 30
2 Pregradni zidovi izmedu prostora razlicite namjene
2.1 | Zadnii kat - prizembe [ EI 30
3 Zidovi i stropovi na granici pofamog odjeljka
3.1 | Zidowi i stropovi na granici poZarmiog REI 90
odjelka EI 90
4 Stropovi i kosi krovovi stambene ili poslovne namjene s nagibom ne vecim od 60
stupnjeva prema horizontali
4.1 | Stropovi iznad zadnjeg kata EED

GRABEVNI PROIZVODI KOJI SE UGRABUIU U GRABEVINU TREBAIU ZADOYOLIITI
ZAHTIEVE U POGLEDU REAKCIIE NA POZAR.

PROCELIA

Toplinski kontaktni sustav procelja

Klasificirani sustav D

Ili

sastav slojeva sa slijedecim klasificiranim komponentama
- Pokrovni shoj D
- Izolacijski shoj K]

Unutarnje zidne obloge i zavrini slojevi

Unutarnje zidne obloge

¥lasificirani sustav | D
ili izvedba sa slijededim klasificiranim komponentama

- bloga o il B

- Lolacia C " E
Gradewni proizvodi za podove i stropove
Podne konstrukcije
klasificirani sustav D
ili
zvedba sa slijededim klasificiranim komponentama
Nosivi dio C i C
Tzolacizk sloj C " D
Konstrukcije ispod necbradene stropne plote ukljucujuci i pricvricenja izuzev stropne
oblege
klasificirani sustav | D-do
Ili
zvedba sa sliedecim klasificiranim komponentama
Podkonstrukcia i) i}
Tzolacijski sloj C-di ili 1]
Obloga ili spusteni strop D-d0 B-d0
KEROVONT

Ravni krovovi

Gornji sloj debljine od najmanje 5 cm Sljunka ili istovrijednog materijala

- Izolacia (hidroizolacija il sliéng) E
- Toolinska =oladija® [ 8]
Kad gornii slhoi ne odgovara predhodnei
tocki
_ Lzolacia BKROV [11)
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TABLICA 2. - DOM ZA STARIJE | NEMOCNE

Fgrade podskupine 5 (ZP55)
HDHE-“TRUHEL'LE I ELEMENTI ZGRADE MORAIU IADP'H'DLJIH
SLJEDECE ZAHTIEVE ZA OTPORMOST NA POZAR

Mosivi dijelovi {osim stropova i zidova na granici poZarnog odjeljka)

Zadniji kat ili potkorovlje R 90
Prizemlje i katovi R 90
Pregradni zidovi izmedu poslovnih jedinica i prostora razlicite namjene
Zadniji kat il potkrovlje EI &0
Prizemlie i lkatovi EI 90
Zidowi i stropovi na granici pozarmog odjelika
Zidowi i stropovi na granici poZarnog REI 20
odjelika EI 90
Stropovi i kosi krovovi s nagibom do 60 stupnjeva u odnosu na horizontalu
Stropovi iznad zadnjeqg kata R 90
Stropovi izmedu ostalih katova REI 30
Balkonska ploca R30 i najmanje A2
Okno dizala EI 90
Vrata na dizalu EI 30

ZAHTIEVI OTPORMNOSTI NA POZAR SIGURNOSHIH STUBISTA

Zidowvi stubista

Prizemlie i katowi ™

3 Fahtjevi za otpornost ma poZar nisu
potrebni  kod waniskih  zidova stubista
zvedenin od gradevnih proizvoda koji s=
razvrstavaju prema reakcii na poZar u
najmanje A2 i koji u shfaju poZara ne
magu biti woroZeni susiednim dielovima
gradevine spojenim na te vanjske midove.

REI 90*"
EI gﬂf!:l

prema reakciji na poZar w najmanje u A2

¥iGradevinski elementi morafu unutar subiSta b
izvedeni od gradevnih proizvoda koji s= razvrstavaju

Strop iznad stubista ™
™ 0d zahtileva s= mofe odstupiti ako se
prijenos poZarz sa susjednih elemenata
gradevine na stubite mode sprijedt
odgovarajudim mjerama.

REI 30

Vrata u zidovima stubifta bez zapornice

za prostore koji izravno vode na stubiEte

EI; 30-C-5m 5 sustavom za automatsku dojavu
pﬂzvdl'd

Krakovi i podesti stubista

u stubistima ber predprostora

IEED]

|
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[z1]

ZIDOVI

Z1 - VANJSKI ZID - armirani beton

- GIPS VAPNENA ZBUKA 1.5cm

-AB ZID 18.0 cm

- KAMENA VUNA 14.0 cm

- POLIMER-CEMENTNI MORT 0.5cm

- PLEMENITA ZBUKA PROCELJA 0.2cm
ili

- DOBRO VENTILIRANI ZRACNI SLOJ 3.0cm

- ALU PODKONSTRUKCIJA
- PROCELJNA OBLOGA NA POTKOSTRUN.  2.0cm

@ Z1-1 - VANJSKI ZID - armirani beton, sokl

- GIPS VAPNENA ZBUKA 1.5¢cm
-AB ZID 18.0 cm
- POLIMERCEMENTNA HI 1.0cm
- XPS 12.0 cm
- POLIMER-CEMENTNI MORT 0.5cm
- PLEMENITA ZBUKA PROCELJA 0.2cm
ili
- DOBRO VENTILIRANI ZRACNI SLOJ 3.0cm

- ALU PODKONSTRUKCIJA
- PROCELJNA OBLOGA NA POTKOSTRUN. 2.0 cm

Z2 - VANJSKI ZID - atika i ograda - armirani beton

- PLEMENITA ZBUKA PROCELJA 0.2cm
- POLIMER CEMENTNI MORT 0.5cm
- KAMENA VUNA 14.0 cm
-AB ZID 18.0 cm
- BITUMENSKA TRAKA S ULOSKOM 0.5cm
OD ALU FOLIJE
- KAMENA VUNA 8.0 cm
-PESFILC 0.2cm
- HIDROIZOL. TRAKA OD MEKOG PVC-a 0.15cm
- ZRACNI SLOJ 2.0cm
- RUBNI POCINCANI LIM R=S 60 cm 0.07 cm

SLOBODNO POLOZEN | PRIDRZAN
NASIPOM SLJUNKA

Z3 - VANJSKI ZID - zidovi stubista iznad razine
ravnog krova - armirani beton

- GIPS VAPNENA ZBUKA 1.5¢cm
-AB ZID 18.0 cm
- KAMENA VUNA HIDROFOBIRANA 12.0cm
- POLIMER-CEMENTNI MORT 0.5cm
- PLEMENITA ZBUKA PROCELJA 0.2cm

Z4 - VANJSKI ZID - uz hladnjacu rezima -20°C

- ALUMINIJSKI LIM 0.06 cm
- POLIURETANSKA PJENA 15.0 cm
- ALUMINIJSKI LIM (brtvljeni sastavi) 0.06 cm
- SLABO VENTILIRANI ZRACNI SLOJ 5.0cm
-AB zID 18.0 cm
- KAMENA VUNA 14.0 cm
- POLIMER-CEMENTNI MORT 0.5cm
- PLEMENITA ZBUKA PROCELJA 0.2cm

Z5 - VANJSKI ZID - uz hladnja¢u rezima +5°C

- ALUMINIJSKI LIM 0.06 cm
- POLIURETANSKA PJENA 10.0 cm
- ALUMINIJSKI LIM (brtvljeni sastavi) 0.06 cm
- SLABO VENTILIRANI ZRACNI SLOJ 2.0cm
-AB zID 18.0 cm
- KAMENA VUNA 14.0 cm
- POLIMER-CEMENTNI MORT 0.5cm
- PLEMENITA ZBUKA PROCELJA 0.2cm

Z6 - VANJSKI ZID - okno dizala

-AB ZID 18.0 cm
- KAMENA VUNA 12.0 cm
- POLIMER-CEMENTNI MORT 0.5cm
- PLEMENITA ZBUKA PROCELJA 0.2cm

RZ1 - razdjelni zid ab

- GIPS VAPNENA ZBUKA 1.5cm
-AB ZID . 18.0 cm
- GIPS VAPNENA ZBUKA (osim u oknu lifta) 1.5¢cm

RZ2 - razdjelni zid izmedu soba knauf

- GIPS-KARTONSKE PLOCE, 2x1.25 25cm
- VERTIKALNI SLOJ ZRAKA U MIROVANJU  3.75cm
- GIPS-KARTONSKE PLOCE, 1.25cm
- KAMENA VUNA, CW profili 5.0 cm
- GIPS-KARTONSKE PLOCE, 2x1.25 2.5cm

RZ3 - razdjelni zid izmedu sanitarija / pregradni zid
- GIPS-KARTONSKE PLOCE, 2x1.25

(vodoneupojne) 25¢cm
- VERTIKALNI SLOJ ZRAKA U MIROVANJU 25cm
- KAMENA VUNA, CW profili 5.0cm
- GIPS-KARTONSKE PLOCE, 2x1.25 25cm

RZ4 - razdjelni zid PROTUPOZARNI

- GIPS-KARTONSKE PLOCE, 2x1.25
(Knauf DF ploce) 2.5cm
- POTKONSTR. CW PROFIL 100MM - 5cm MW
| 5CM SLABO VENTILIRANI SLOJ ZRAKA 10.0 cm
- GIPS-KARTONSKE PLOCE, 2x1.25
(Knauf DF ploce) 2.5cm

RZ5 - dilatacijski zid

- GIPS VAPNENA ZBUKA 1.5cm
-AB ZID 18.0cm
- ELASTIFICIRANI EKSPANDIRANI

POLISTIREN 5.0 cm
-AB ZID . 18.0cm
- GIPS VAPNENA ZBUKA 1.5cm

RZ6 - zid rashladne komore (rezima od 0 do +5°C)

- ALUMINIJSKI LIM 0.06 cm
- POLIURETANSKA PJENA 10.0 cm
- ALUMINIJSKI LIM (u komori sa brtvljenim

sastavima) 0.06 cm

RZ7 - zid hladnjaée (rezima do -20°C)

- ALUMINIJSKI LIM 0.06 cm
- POLIURETANSKA PJENA 15.0cm
- ALUMINIJSKI LIM (u komori sa brtvljenim

sastavima) 0.06 cm

RZ8 - pregrade $ahta

- PROTUPOZARNE GIPSKARTONSKE PL. 2x1.25 cm
- KAMENA VUNA-CW profili 10.0 cm
RZ8* - dodatna obloga knaufa

PODOVI
P1 - POD NA TLU PRIZEMLJA

- GRES KERAMICKE PLOCICE 3.0cm
- CEMENTNI ESTRIH, ARMIRAN 5.0cm
- PE FOLIJA 0.02cm
- XPS 8.0cm
- EPS-T, ELASTIFICIRAN 2.0cm
- AB TEMELJNA PLOCA

s dodatkom za nepropusnost 20.0 cm
- HIDROIZOLACIJA BENTONITNA "VOLTEKS" 1,0cm
- PODLOZNI BETON 5-8 cm
- NASIP TUCANIKA 15 cm

P1-1 - POD NA TLU PRIZEMLJA - okno lifta
[P1-1]- AB TEMELJNA PLOCA

s dodatkom za nepropusnost 40.0 cm
- HIDROIZOLACIJA BENTONITNA "VOLTEKS" 1,0 cm
- PODLOZNI BETON 5.8 cm
- NASIP TUCANIKA 15 cm

P2 - POD NA TLU - pod hladnjaéa
- TOPLINSKO IZOLACIONI PANEL 15.0 cm
- ELEKTRICNI GRIJACI U OVOJNICI 0.5cm
- BITUMENSKA TRAKA S ULOSKOM OD AL. FOL 0.5 cm
- POLIMER-CEMENTNI SLOJ ZA IZRAVNAVANJE 1.0 cm

- PE FOLIJA 0.02 cm
- XPS 8.0cm
- EPS-T, ELASTIFICIRAN 2.0cm
- AB TEMELJNA PLOCA

s dodatkom za nepropusnost 20.0 cm
- HIDROIZOLACIJA BENTONITNA "VOLTEKS" 1,0cm
- PODLOZNI BETON 5-8 cm

- NASIP TUCANIKA 15 om



MK1 - MEDUKATNA KONSTRUKCIJA - sobe
- KERAMICKE PLOCICE 2.0cm
- ARMIRANI CEMENTNI ESTRIH 6.0cm
- PE FOLIJA 0.02 cm
- ELASTIFICIRANI EKSPANDIRANI

POLISTIREN, 2+1cm 3.0cm
- AB PLOCA 18.01li 20.0 cm
- GIPS VAPNENA ZBUKA 1.0 cm
MK1-1 - MEDUKATNA KONSTRUKCIJA - kupaonice
- KERAMICKE PLOCICE 2.0cm
- ARMIRANI CEMENTNI ESTRIH U PADU 5.5cm
- PE FOLIJA 0.02 cm
- ELASTIFICIRANI EKSPANDIRANI

POLISTIREN, 2+1cm 3.0cm
- AB PLOCA 18.01li 20.0 cm
- ZRACNI SLOJ 10.0 cm
- GIPS-KARTONSKE PLOCE, vlagoodbojne 1.25¢cm
MK 2 - MEDUKATNA KONSTRUKCIJA
- GRES KERAMICKE PLOCICE, LIJEPLJENE 2.0cm
- ARMIRANI CEMENTNI ESTRIH 6.0cm
- PE FOLIJA 0.02 cm
- ELASTIFICIRANI EKSPANDIRANI

POLISTIREN, 2+1cm 3.0cm
- AB PLOCA 18.01li 20.0 cm
- ZRACNI SLOJ ) 10.0 cm
- GIPS-KARTONSKE PLOCE 1.25cm

MK 3 - MEDUKATNA KONSTRUKCIJA - izmedu grijanih
prostora razli¢itih namjena

- KERAMICKE PLOCICE

2.0cm
- ARMIRANI CEMENTNI ESTRIH 6.0 cm
- PE FOLIJA 0.02 cm
- ELASTIFICIRANI EKSPANDIRANI
POLISTIREN, 2+1cm 3.0cm
- AB PLOCA 20.0 cm
- MEKA KAMENA VUNA 5.0 cm
- ZRACNI SLOJ . 4.0 cm
- GIPS-KARTONSKE PLOCE, 2x1.25cm 2.5cm
MK 4 - MEDUKATNA KONSTRUKCIJA - pod
medupodesta grijanih stubista
- KAMENE PLOCE, LIJEPLJENE 3.0cm
- AB PLOCA 15.0 cm
- PRODUZNA ZBUKA 1.5¢cm
MK 4-1 - MEDUKATNA KONSTRUKCIJA - pod
podesta grijanih stubista
- KAMENE PLOCE, LIJEPLJENE 3.0cm
- ARMIRANI CEMENTI ESTRIH 5.0 cm
- PE FOLIJA 0.02 cm
- ELASTIFICIRANI EKSPANDIRANI
POLISTIREN, 2x1cm 2.0cm
- AB PLOCA 20.0 cm
- PRODUZNA ZBUKA 1.5¢cm

MK 5 - MEDUKATNA KONSTRUKCIJA - balkon

- KERAMICKE PLOCICE, LIJEPLJENE 1.5cm
- POLIURETANSKI HIDROIZOLACIJSKI PREMAZ 0.2 cm

- BETON U PADU 1% 4.0-6.0 cm
- PE FOLIJA 0.02 cm
- XPS stirodur 5.0cm
-HITPO | 1cm
- AB PLOCA 20.0cm
- KAMENA VUNA 8.0cm
- POLIMER-CEMENTNI MORT 0.5cm
- PLEMENITA ZBUKA PROCELJA 0.2cm

MK 6 - MEDUKATNA KONSTRUKCIJA - iznad drustvenih prostora

- GRES KERAMICKE PLOCICE, LIJEPLJENE 2.0cm
- ARMIRANI CEMENTNI ESTRIH 6.0 cm
- PE FOLIJA 0.02 cm
- ELASTIFICIRANI EKSPANDIRANI

POLISTIREN, 2+1cm 3.0cm
- AB PLOCA 18.01li 20.0 cm
- ZRACNI SLOJ 10.0 cm

- GIPS-KARTONSKE PLOCE 1.25¢cm

(k1]

(2]

(3]

KROVOVI
K1 - RAVNI NEPROHODNI KROV IZNAD ZADNJE ETAZE

- RESETANI SLJUNAK 5.0 cm
- PES FILC 0.5cm
- HI TRAKA EWA sastava kasirana sa filcom

UW stabilizirana, mehanicki uévrséena 0.15cm
- XPS 14.0 cm
- ELASTIFICIRANI EKSPANDIRANI

POLISTIREN, 2x1cm 2.0cm
- BIT. TRAKA S ULOSKOM OD Al-u FOLIJE 0.5cm
- BETON ZA PAD, 1% 3.0cm
- AB PLOCA . 18.01li 20.0 cm
- GIPS-VAPNENA ZBUKA 1.0cm

K2 - RAVNI NEPROHODNI KROV IZNAD OKNA DIZALA

- HI TRAKA na bazi PVC-P

UW stabilizirana, mehani¢ki uévr§éena 0.15cm
- PES FILC 0.2cm
- XPS 8.0cm
- BIT. TRAKA S ULOSKOM OD Al-u FOLIJE 0.5cm
- BETON ZA PAD, 1% 3.0cm
- AB PLOCA 18.01li 20.0 cm

K3 - RAVNI PROHODNI KROV - TERASA IZNAD
GRIJANOG PROSTORA

- KERAMICKE PLOCICE, LIJEPLJENE 1.5¢cm
- POLIMER-CEMENTNI HIDROIZOLACIJSKI

PREMAZ 0.5cm
- ARMIRANI CEMENTNI ESTRIH 5.0 cm
- PES FILC 0.5cm
-HITPO 1.0cm
- PES FILC 0.3cm
- EPS-T 8.0cm
- ELASTIFICIRANI EKSPANDIRANI

POLISTIREN, 2x1cm 2.0cm
- BIT. TRAKA S ULOSKOM OD Al-u FOLIJE 0.5cm
- BETON ZA PAD, 1% 3.0cm
- AB PLOCA . 18.0li 20.0 cm
- GIPS-VAPNENA ZBUKA 1.0cm

[K3-1] K3-1 - RAVNI NEPROHODNI KROV IZNAD

GRIJANOG PROSTORA - drustveni prostori

- RESETANI SLJUNAK 5.0 cm
- PES FILC 0.5cm
- HI TRAKA EWA sastava kasSirana sa filcom

UW stabilizirana, mehani¢ki u¢vr§éena 0.15cm
- XPS 14.0 cm
- ELASTIFICIRANI EKSPANDIRANI

POLISTIREN, 2x1cm 2.0cm
- BIT. TRAKA S ULOSKOM OD Al-u FOLIJE 0.5cm
- BETON ZA PAD, 1% 3.0cm
- AB PLOCA . 18.01ili 20.0 cm
- GIPS-VAPNENA ZBUKA 1.0cm

K4 - BLAGO KOSI KROV
- HI TRAKA na bazi PVC-P

filcom, UW stabilizirana, mehanicki uévrséena 0.15cm
- PES FILC 0.5cm
- KAMENA VUNA DDP RT 14.0cm
- KAMENA VUNA TPT, 2x 4.0cm
- BIT. TRAKA S ULOSKOM OD Al-u FOLIJE 0.5cm
- AB PLOCA ; 18.0li 20.0 cm
- GIPS-VAPNENA ZBUKA 1.0cm

K4-1 - BLAGO KOSI KROV iznad drustvenih prostora

- HI TRAKA na bazi PVC-P

filcom, UW stabilizirana, mehanicki uévrséena 0.15cm
- PES FILC 0.5cm
- KAMENA VUNA DDP RT 14.0cm
- KAMENA VUNA TPT, 2x 4.0 cm
-BIT. TRAKA'S ULOSKOM OD Al-u FOLIJE 0.5cm
- AB PLOCA 18.0li 20.0 cm
- ZRACNI SLOJ 10.0cm

- GIPS-KARTONSKE PLOCE, vlagoodbojne ili akustiéne
1.25cm



[ | projektni ured:  Archisol Consulting d.o.0.,Gunduli¢eva 59, 10 000 Zagreb, OIB: 11768920684 mapa : |

investitor: : LINDBERGH CARE Duga Resa Z.0.P. : 10-2019
faza: GLAVNI PROJEKT IZMJENA DOZVOLE ARHITEKTONSKI DIO T.D.: A-10-2019
. gradevina : Dom za starije nemoc¢ne i viSenamjenska dvorana datum : prosinac 2019
a rC h | SOI lokacija : k.€.918/1,k.0.Duga Resa 2 list 38
HIT )1 DIZAN

B.1.2.12.PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRADEVINE | UVJETI ZA NJENO ODRZAVANIJE
Na osnovi projektom predvidenih postavki predvida se da ¢e minimalna trajnost gradevine koja je

predmetom zahvata uz redovito odrzavanje iznositi 50 godina. Predvida se da se tijekom koriStenja
gradevine, izvedene predvidenim materijalima uz adekvatno odrZavanje, neée ugroziti njena
trajnost, niti stabilnost tla na okolnom zemljistu, prometne povrsine, komunalne i druge instalacije.
Gradevne proizvode i opremu mora se u gradenju izabrati, izvesti, ugraditi ili povezati, preinaciti i
odrzavati tako da zbog kemijskih, fizikalnih ili drugih utjecaja ne moZe dodi do opasnosti, smetnji,
Steta ili nedopustivih osteéenja tijekom uporabe gradevine. Tehnicka svojstva gradevnih proizvoda
moraju biti takva da u predvidenom roku trajanja gradevine uz propisanu ugradnju sukladno
namjeni gradevine, uz propisano, odnosno odredeno odrZavanje, podnose sve utjecaje uobicajene
uporabe i utjecaja okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni ispunjava temeljne zahtjeve za
gradevinu. lzvodac je duzan graditi u skladu s ovim glavnim projektom i izvedbenim projektima
ukoliko su ugovoreni i na kraju procesa sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i o uvjetima
odrZavanja gradevine.

Predmetni zahvat projektiran je na nacin da tijekom koristenja razlicita djelovanja nece prouzrociti
deformacije dijelova gradevine u nedopustenom stupnju, osStecenja gradevinskog dijela ili opreme,
a u slucaju pozZara ocuvati ¢e se nosivost konstrukcije tijekom odredenog vremena utvrdenog
posebnim propisom.

Gradevina i svaki njezin dio se smije rabiti samo sukladno namjeni. Vijek uporabe gradevine
uvjetovan je redovitim odrZavanjem gradevine za $to je odgovoran vlasnik gradevine koji je duzan
osigurati odrZavanje gradevine tako da se tijekom njezina trajanja oCuvaju temeljni zahtjevi za
gradevinu te unapredivati ispunjavanje temeljnih zahtjeva za gradevinu, energetskih svojstava
zgrada i nesmetanog pristupa i kretanja u gradevini, sve sukladno odredbama Zakona o gradnji (NN
153/2013, 20/17) i Pravilnika o odrZavanju gradevina (NN122/2014)

U slucaju osteéenja gradevine zbog kojeg postoji opasnost za Zivot i zdravlje ljudi, okolis, druge
gradevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljistu, vlasnik gradevine duZan je poduzeti hitne
mjere za otklanjanje opasnosti i oznaciti gradevinu opasnom do otklanjanja takvog ostecenja.
Pracenje stanja gradevine, povremene godisnje preglede gradevine, izradu pregleda poslova za
odrZzavanje i unapredivanje ispunjavanja temeljnih izmjene za gradevinu, utvrdivanje potrebe za
obavljanje popravaka gradevine i druge slicne stru¢ne poslove vlasnik gradevine mora povijeriti
osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje tih poslova propisane posebnim zakonom.

Zagreb,prosinac, 2019.

Projektant:
Ante Stampalija, dipl.ing.arh.

ANTE STAMPALIJA
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B.1.3.PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

SPISAK PROPISA | NORMI KOJE SU PRIMJENJENE U TEHNICKOJ DOKUMENTACII RADI OSIGURANJA
KONTROLE | KVALITETE UGRADENOG MATERIJALA | OPREME

B.1.3.1. ZEMLJANI RADQVI

Prije pocetka radova zemljiste treba ocistiti od raslinja, otpadaka i slicno. Sav otpadni materijal obavezno je
odvesti na mjesnu deponiju. Predvidenu kategoriju tla treba provjeriti. Sva zatrpavanja treba izvesti u
slojevima od po 30 cm s nabijanjem i vlazenjem.

B.1.3.2. BETONI | ARMIRANI BETONI
U toku izvedbe betonskih i armiranobetonskih radova obavezno je pridrZavati se vazecih gradevinskih
tehnickih propisa za beton i armirani beton, a isto tako obavezno je postivati propise i uzance. Materijal za
beton mora biti Cist, prema vaze¢im normama. Narocito treba paziti na zrnatost (granulaciju) sljunka. Kod
spravljanja betona treba voditi racuna o koli¢ini vode i cementa, te Cistoci Sljunka i vode. Kod betoniranja
jedne cjelovite armiranobetonske konstrukcije obavezno je upotrijebiti jednu vrstu cementa. Ispitivanje
cementa i betonske mase treba obaviti u skladu sa vaZedim propisima i normama. Beton se spravlja
iskljucivo strojno. Ugradbu betona treba izvrsiti u slojevima uz dobro nabijanje, a prekide betoniranja izvesti
stepenasto. Za sve elemente koji se izvode u oplati, treba voditi racuna o ucvrséenju oplate, tako da svaki
izbetonirani element zadrzi pravilan oblik. Za betoniranje izvesti potrebnu skelu. Armaturu prilikom
ugradbe treba dobro ocistiti, povezati i podloZiti, kako se nakon skidanja oplate ne bi pojavila na povrsini
konstrukcije. Prije ugradnje betona preporuca se da nadzorni organ pregleda armaturu. Skidanje oplate
treba izvesti pazljivo da ne bi doSlo do osStecenja konstrukcije, a narocito kod elemenata malog presjeka
(stupova, greda i sl.). Beton treba zastititi od djelovanja zracnih i toplinskih utjecaja. U ljetnom razdoblju
treba ga zastititi od velikih vruéina polijevanjem s vodom, a zimi od kiSe i smrzavanja.
- HRN. U.M1.004 -1976 Ispitivanje betona. Epruvete (betonska tijela). Oblik, mjere i dopustena
odstupanja.
- HRN. U.M1.040 -1978 Beton. Odredivanje ¢vrstoce betonskih tijela izgradenih od océvrslog betona
pri tlaku.
- HRN. U.M1.015 -1978 Beton. Ispitivanje vodonepropusnosti betona.
- HRN. U.M8.020 -1959 Ispitivanje granulacije agregata za izradu betona.
- HRN. C.B0.501 -1977 Valjana celi¢na Zica za op¢u upotrebu i posebnu namjenu.
Tehnicki uvjeti za izradu i isporuku.
- HRN. C.B0.500 -1972 Opci gradevni Celici. Tehnicki propisi za izradu i dostavu
(izmjena i dopuna br.1.).
- HRN. C.B3.025 -1962 Plosnati ¢elici, vruce valjani. Oblik i mjere.
- HRN. C.B3.101 -1962 Celi¢ni ravnokraki ugaonici sa zaobljenim rubovima, vruce valjani.
- HRN. C.B3.131-1962 Celi¢ni “I” vruce valjani profili. Oblik i mjere.
- HRN. C.B3.141 -1962 Celi¢ni “U” nosaci, vruée valjani. Oblik i mjere.
- HRN. C.K6.020 -1955 Betonsko Zeljezo okruglo, vruée valjano.

B.1.3.3. IZOLACIE

Hidroizolacija u podu prema tlu protiv procijedene vode i vode bez pritiska na propusnom tlu izvodi se
betonit membranom za podzemne hidroizolacije (VOLTEX@ ili slicno). Zastita hidroizolacije podova
predvidena je sa slojem betona ili rabicirane cementne glazure. Vertikalnu hidroizolaciju treba izvesti u

,kant“. Toplinsku izolaciju potrebno je izvesti u podu prema tlu i podu prema vanjskom prostoru. Fasadne
zidove obvezno je izvesti u svemu prema vazeé¢im normama za termicku zastitu zgrada. Toplinsku izolaciju
podova treba izvesti s tervolom ili tvrdim okiporom u skladu s termic¢kim proracunom.
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Gdje god je potrebno toplinsku izolaciju treba zastititi s PVC folijom. U proracunu fizikalnih svojstava
objekta je tocno definirano gdje treba postaviti koju vrstu toplinske izolacije i koju debljinu sloja.

- HRN. U.M3.232 -1974 Bitumenski krovni karton. Uvjeti kakvoce.

- HRN. U.M3.240 -1974 Hidroizolacioni materijal na osnovi organskih otapala za hladni postupak.

- HRN. U.M3.244 -1967 Hidorizolacioni materijali za topli postupak.

- HRN. U.F2.024 -1980 Zavrsni radovi u gradevinarstvu.Tehnicki uvjeti za izvodenje izolacijskih
radova na ravnim krovovima.

- HRN. U.M9.015-1962 Mineralna vuna. Uvjeti kvalitete isporuke.

- HRN. G.C7.201 Okipor.

B.1.3.4. ZIDARSKI RADOVI
Kod izvedbe zidarskih radova obvezno je pridrzavati se postojec¢ih propisa i standarda. Materijali koji se
upotrebljavaju moraju biti ispravni, a po svojim dimenzijama i ¢vrsto¢i moraju odgovarati svrsi kojoj su
namijenjeni. Odgovorna osoba duzZna je pregledati materijal prije ugradbe. Opeka za zidanje mora biti
dobro pedena i ne smije sadrzavati salitru. Marke opeke oznacene u stavci moraju odgovarati normativima.
Zidati treba u potpuno vodoravnim redovima, a reske moraju u oba smjera biti Sirine 1-1,5 cm. S lica zida
koje se Zbuka moraju biti prazne u dubinu do 2 cm, zbog bolje veze Zbuke sa zidom. Mort mora odgovarati
mjerama ili markama po koli¢ini materijala ozna¢enim u prosje¢nim normama u gradevinarstvu, a ¢vrstoca
mora odgovarati normativima. Pijesak mora biti Cist bez organskih primjesa, ako ih ima treba ih otkloniti
ispiranjem. Cement isto tako treba odgovarati normativima za svaku odredenu marku morta. Pri zidanju
obvezno je ostaviti otvore za kanale prema projektu za pojedine vrste instalacija. Kroz zidove debljine 10 cm
obvezno je ukljuéiti izradu i montazu armirano betonskih nadvoja iznad vratiju. Zbukanje zidova izvesti u
pogodno vrijeme, ako su isti potpuno suhi. Po velikoj zimi i vrucini treba izbjegavati Zbukanje, jer tada moze
dodi do smrzavanja, odnosno pucanja usljed suSenja. Prije pocetka Zbukanja treba plohe odistiti i navlaziti, a
narocito reske koje su uvucene unutar zidne plohe. Zidove prije Zbukanja treba oprskati sa cementnim
mlijekom. Sve se Zbuka u dva sloja grubo i fino ukupne debljine 2,5 cm. Fini sloj se nabacuje tek kad je prvi
grubi sloj sasvim suh. OZbukane povrSine moraju biti posve ravne i glatke, uglovi i bridovi moraju biti
izvedeni ostro, ukoliko nije u opisu stavke drugacije odredeno. Ako je potrebno armirati Zbuku, u tu svrhu
e se koristiti Zicano pletivo.

- HRN. B.D1.011 -1979 Pune opeke od gline

- HRN. B.D1.015 -1979 Suplje opeke i blokovi od gline

- HRN. U.M2.010 -1968 Zbuka za zidanje

- HRN. U.M2.012 -1968 Zbuka za Zbukanje

- HRN. U.M8.002 -1968 Zbuka za zidanje i zbukanje. Metode ispitivanja

- HRN. U.F2.010 -1978 Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje fasaderskih

radova.

- HRN. B.08.030 Pijesak

- HRN.B.C1.011 Portland cement

- HRN.B.C1.015 Cement

- HRN.B.C1.020 Gradevinsko vapno

B.1.3.5. FASADERSKI RADOVI

Materijal za fasaderske radove mora odgovarati normama, tehni¢kim uvjetima i drugim propisima.
Investitor ima pravo provjeriti materijal s kojim izvodac radi, a ovaj je duZan na zahtjev investitora

dati uzorke materijala na ispitivanje. Fasadne boje za vanjske povrsine moraju dobro prianjati na podlogu,
moraju biti postojane na svjetlu i otporne na vodu. Sredstvo za proZimanje podloge, mora omoguditi dobru
prionjivost boje na podlogu. RazrjedivaC boje s otapalima i sredstva za proZimanje podloge moraju biti
originalne tvornicke proizvodnje. Kit za ispunjenje udubina i pukotina podloge

mora biti srodnog sastava podlozi i boji. Vanjski nali¢ fasade ne smije se izvoditi po loSem vremenu, koje bi
moglo utjecati na kvalitetu radova. Fasaderski radovi moraju biti stru¢no i dobro

40



[ | projektni ured:  Archisol Consulting d.o.0.,Gunduli¢eva 59, 10 000 Zagreb, OIB: 11768920684 mapa : |

investitor: : LINDBERGH CARE Duga Resa Z.0.P. : 10-2019
faza: GLAVNI PROJEKT IZMJENA DOZVOLE ARHITEKTONSKI DIO T.D.: A-10-2019
. gradevina : Dom za starije nemoc¢ne i viSenamjenska dvorana datum : prosinac 2019
a rC h | SOI lokacija : k.€.918/1,k.0.Duga Resa 2 list 41
i )1 DIZAN

izvedeni. Na dovrsenoj fasadi ne smiju se primjecivati tragovi kista, ¢etke ili valjka. Sloj boje mora biti
ujednacene jakosti i bez mrlja. Dovrsene radove izvodac je duzan uredno predati investitoru.
Za kakvocu radova izvodac jamci dvije godine od dana kada su radovi zavrSeni i uredno predani. Izvodac je
duZan u cilju zastite i sigurnosti pri radu pridrZavati se Propisa zastite na radu. Ostatke boje, morta, kutija i
drugog materijala izvodac je duzan ukloniti sa gradilista.

- HRN. U.F2.010 Teraplast.

- HRN. B.B3.200-1980 Prirodni kamen. Ploce za oblaganje poda i podnoZja (soklovi).

Oblik, dimenzije i klasifikacija.
- HRN. B.B8.013-1960 Ispitivanje prirodnog kamena. Ispitivanje pod utjecajem atmosferilija.

B.1.3.6. LIMARSKI RADOVI
Limarske radove treba izvesti u svemu prema vazecim uvjetima i normama za tu vrstu radova. Isto tako svi
izvedeni radovi moraju biti u skladu s opisom stavaka u troskovniku odnosno u svemu prema prilozenim
detaljima. Kod opSava s limom izvodac je duzan ugraditi ispod lima krovnu ljepenku kao zastitu lima. Ako je
bilo sto nejasno, izvodac limarskih radova je duZan prije davanja ponude traZiti potrebna objasnjenja od
projektanta. Isto tako izvodac je duzan prethodno pregledati pripremljenu podlogu i na istu dati primjedbe,
ako ih ima.

- HRN. C.B4.081 Pocincani lim.

- HRN. C.E4.020 -1960 Cink lim.

- HRN. C.E4.030 -1963 Olovni lim. Tehnicki uvjeti za izradu i isporuku.

- HRN. C.D4.520-1990 Bakar i bakrene legure za gnjecenje.

- HRN. C.D3.529 -1956 Ravnokraki mesingani ugaonici sa zaobljenim ivicama.

- HRN. U.N9.052 -1966 Gradevinski prefabricirani elementi. Prozorske klupcice od lima.

B.1.3.7. SOBOSLIKARSKI RADQOVI
Sve soboslikarske radove treba izvesti u svemu prema vazecim uvjetima i normama za tu vrstu radova.
Izvodac je duzZan izvesti uzorak prije pocetka radova od materijala od kojeg ¢e se radovi izvoditi. Tek po
dobivenoj suglasnosti sa strane nadzornog organa ili projektanta na predoceni uzorak moze se pristupiti
bojanju i licenju. Rad mora biti kvalitetno izveden. Na obojanim povrSinama ne smije biti mrlja, sjaj mora
biti jednolic¢an i Cist, a boja se ne smije ljustiti. Licenje stolarije ukljueno je u cijenu stolarskih radova osim
ako u troskovniku nije posebno obuhvacéeno. U cijenu svake stavke, bilo soboslikarskih ili li¢ilackih radova
izvodac je duzan obuhvatiti sve potrebne predradnje za pojedinu vrstu radova. lzvodac je duzan prije
pocetka radova pregledati podlogu i na eventualne manjkavosti upozoriti izvodaca i investitora kako bi ih
mogli na vrijeme otkloniti.
- HRN. U.F2.012 -1978 Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje soboslikarskih
radova.
- HRN. U.F2.013 -1978 Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje li¢ilackih radova
B.1.3.8. KERAMICARSKI RADOVI
Keramicke plocice moraju odgovarati tehni¢kim propisima i normama. Sav rad mora biti kvalitetno izveden i
po uputama projektanta. Ukoliko bi u nacrtu bilo nesto nejasno izvodac je prije pocetka radova duzan traziti
razjasnjenje od projektanta. Izvodac je duzan dostaviti na uvid nadzornom organu najmanje tri uzorka za
izbor boje i dezena. Visina oplocenja mora biti kako je u projektu oznacena, a ukoliko nije projektom vidljivo
definirana izvest ¢ée se u svemu prema dogovoru sa nadzornim organom na licu mjesta. Oplocenje ¢ée se
izvesti na oZbukane zidove u ljepilo ili na neozbukane u cementni mort, po sistemu "reska na resku".
- HRN. B.D1.100 -1979 Keramicke plocice. Glazirane podne porozne plocice. Oblik, dimenzije i klasa.
- HRN. B.D1.101 -1979 Keramicke plocice. Glazirane podne porozne plocice. Definicija, vrsta,
kvaliteta i metode ispitivanja.
- HRN. B.D1.300 -1972 Keramicke plocice. Pocakljene zidne plocice. Definicija, klasifikacija i metode
ispitivanja.
- HRN. B.D1.301 -1972 Keramicke plocice. Pocakljene ravne zidne plocice. Oblik, dimenzije i razredi.
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- HRN. B.D1.305 -1972 Keramicke plocice. Pocakljene podne plocice. Definicija, klasifikacija i metode
ispitivanja.

- HRN. B.D1.306 -1972 Keramicke plocice. Pocakljene podne plocice. Oblik, dimenzije i razredi.

- HRN. B.D8.450 -1963 Keramicke plocice. Ispitivanje otpornosti prema pojavi lasavosti.

- HRN. U.H2.011 -1977 Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje keramickih
radova.

B.1.3.9. CRNA BRAVARIJA
Svi bravarski radovi moraju biti izradeni, dostavljeni i montirani na objektu prema iskazanim uzancama za tu
vrstu zanata, a u skladu s projekthom dokumentacijom, shemama bravarije, uzetim mjerama na objektu,
radioni¢kim nacrtima i detaljima izradenim po izvodacu, a odobrenim i potpisanim od strane projektanta.
Ponudac je duZan u svojoj ponudi obuhvatiti osnovni i pomo¢ni materijal, sve predradnje i pripreme za
izradu, izradu u radionici, prijevoz na objekt, prijevoz do mjesta montaze, dubljenje zida ili poda za ugradbu,
ugradbu, brtvljenje na spojevima sa zidom i na elementima za otvaranje i opSave, te sve druge radove koji
se traZze za kompletno dovrsenje posla i antikorozivnu zastitu. Prije pocetka izvodenja ugovorenih radova
izvodac je duzan projektantu predloziti svoje detalje i radioni¢ke nacrte, a moze zapoceti s radom kad
projektant iste odobri. Projektant odabire okov (vidljiv) na bravariji. Bravarija se preuzima kao gotova tek
iza ugradbe po bravaru, a za funkcionalnost i ispravnost izvodac garantira.

- HRN. C.17.311 -1979 Zastita od korozije premaznim sredstvima. Reaktivno premazno sredstvo

(watch-primer).

- HRN. C.17.324 -1967 Zastita od korozije. Osnovno disperziono premazno sredstvo za drvo.

- HRN. C.17.326 -1979 Zastita od korozije. Alkidni minij | premaz.

- HRN. C.17.327 -1979 Zastita od korozije. Alkidni minij Il premaz.

- HRN. C.17.328 -1979 Zastita od korozije. Uljeni minij | premaz.

- HRN. C.17.329 -1979 Zastita od korozije. Uljeni minij Il premaz.

B.1.3.10. STOLARSKI RADOVI
Svi drveni dijelovi, koji su u direktnoj vezi sa zidom, a nemaju vidljivih povrsina (razne "slijepe" letve i okviri)
moraju biti impregnirani s karbonit solima. Za bojanje stolarije treba upotrijebiti lazurne boje. Svi mokri
radovi moraju biti prethodno ucinjeni. Stolarija dolazi na objekt potpuno finalizirana, te se na objektu
postavlja samo vanjski okov (rucke i kvake).

- HRN. D.A0.060 -1969 Slojevito drvo. Terminologija i definicije.

- HRN. D.A1.020 -1957 Ispitivanje drveta. Opci dio.

- HRN. D.A1.048 -1979 Ispitivanje drveta. Odredivanje zatezne cvrstoce u pravcu vlakna.

- HRN. D.A1.043 -1979 Ispitivanje drveta. Odredivanje sadrZaja vlage.

- HRN. D.A1.052 -1958 Ispitivanje drveta. Zatezna ¢vrsto¢a okomito na drvna vlakna.

- HRN. B7.020-1955 Tesana grada Cetinara.

- HRN. D.C5.030-1972 Ploce iverice. Klasifikacija.

- HRN. D.C5.032 -1972 Ploce iverice. Ravne ploce za upotrebu u gradevinarstvu.

- HRN. D.C5.033 -1979 Furnirane ploce iverice. Ploce za opéu upotrebu. Tehnicki uvjeti.

- HRN. D.E1.010 -1977 Veza drveta. Zupcasti spoj za nastavljanje.

- HRN. D.E1.010-1977 Veza drveta. Zupcasti spoj za nastavljanje po duljini.

- HRN. D.E1.011 -1977 Gradevinska stolarija od drveta. Kvaliteta materijala.

- HRN. D.E1.020 -1977 Gradevinska stolarija. Unutrasnja vrata. Op¢i uvjeti.

- HRN. D.E1.100 -1977 Gradevinska stolarija. Vanjski prozori i balkonska vrata. Opéi uvjeti.

- HRN. D.E8.193 -1977 Gradevinska stolarija. Vanjski prozori i balkonska vrata.
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B.1.3.11. OSTALE NORME
- HRN. U.F2.017-1978 Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje radova pri
- polaganju podnih obloga.
- HRN. U.F2.022-1980 Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje roletarskih radova
i zastora.
- HRN. D.D5.021 -1980 Parket. Ploce lamel parketa.
- HRN. U.F2.016 -1977 Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje parketnih radova.
- HRN. B.C0.011 -1977 Plasti¢ne mase. Skra¢ene oznake za naziv plasti¢nih masa.
- HRN. U.E5.050 -1979 Plasti¢ne mase. Profili za izradu roleta.
- HRN. B.E1.011 -1977 Ravno staklo vuceno.
- HRN. B.E1.050 -1963 Ravno lijevano staklo-sirovo, brazdasto i ornament staklo.
- HRN. U.F2.025 -1079 Zavr3ni radovi u gradevinarstvu Tehnicki uvjeti za izvodenje staklorezackih
radova.
B.1.3..12. SANACIJA OKOLISA GRADILISTA

U tijeku izgradnje gradevine izvodac je duzan osigurati gradiliste od pristupa gradiliStu nezaposlenih osoba.
DuZan je sprijeciti oneciséenje okolisa van zone gradnje. Nakon zavrSetka radova na gradiliStu izvodac je
duZan ocistiti gradiliSte od ostatka gradevinskog materijala, Sute i ostalog gradevinskog materijala. Nakon
zavrSetka gradenja treba ukloniti sve pomocéne gradevine privremenog karaktera, koje su sluzile u tijeku
izgradnje. OkoliS gradilista treba se urediti prema postojeem stanju prije izgradnje, ako posebnim
projektom nije drugacije definirano.

Zagreb,prosinac, 2019.

Projektant:
Ante Stampalija, dipl.ing.arh.
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B.1.4. PROCJENA TROSKOVA GRAPENJA
1. OBRACUNSKA BRUTO POVRSINA ZGRADE 5615,27 m2

GRADEVINSKO-OBRTNICKI DOM

GRADEVINSKO-OBRTNICKI DVORANA 17.500.000,00 kn

HORTIKULTURA

KONSTRUKCIJA DOM 8.000.000,00 kn

KONSTRUKCIJA DVORANA

STROJARSTVO - HVAC 4.242.843,00 kn

STRUJA 4.750.000,00 kn

VATRODOJAVA 500.000,00 kn

VIK 3.000.000,00 kn

SPRINKLER 790.000,00 kn

DIZALO 785.000,00 kn

PROMET 1.000.000,00 kn

UNP PLIN 130.000,00 kn

POBOLJSANJE TLA 1.200.000,00 kn

UKUPNO 41.897.843,00 kn
PROCJENA TROSKOVA GRADNIJE UKUPNO(bez PDV-a,25%) 41.897.843,00 kn

Zagreb,prosinac, 2019.

Projektant:

Ante Stampalija, dipl.ing.arh.
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SADRZAJ
0 OVIJERENA GEODETSKA SITUACLA
URBANIZAM
1 Situacija Sira 1:500

Situacija ELDERLY 1:200
Situacija Kotl. i Dvor. 1:200

ARHITEKTURA DOM ZA STARUE | NEMOCNE (ELDERLY CARE)

1 Tlocrt temelja 1:100
2 Tlocrt prizemlja 1:100
3 Tlocrt 1. kata 1:100
4 Tlocrt 2. kata 1:100
5 Tlocrt potkrovlja 1:100
6 Tlocrt krova 1:100
7 Presjek A-A i B-B 1:100
8 Presjek C-C 1:100
9 Presjek D-D 1:100
10 Slojevi konstrukcije 1:100
11 Zap. i Sjev. procelje 1:100
12 Jug i Ist. procelje 1:100
13 Procelja 1:100
14 Prikaz prostora prilagodenih osobama smanjene pokretljivosti
ARHITEKTURA Visenamjenska Dvorana sa pomoénim sadrZajem
1 Tlocrt temelja 1:100
2 Tlocrt prizemlja 1:100
3 Tlocrt krova 1:100
4 Presjek i slojevi 1:100
5 Procelja 1:100

46



L
.-$ u
REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA

PODRUCNI URED ZA KATASTAR KARLOVAC
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA DUGA RESA

KLASA: 932-06/18-02/280
URBROJ: 541-13-03/1-18-3
DUGA RESA, 30.11.2018

Drzavna geodetska uprava, Odjel za katastar nekretnina Duga Resa na temelju ¢lanka 122. st. 1. toc. 6.
Zakona o dr¥avnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 16/07, 152/08, 124/10, 56/13,
121/1619/17) te &l. 64. i 65. Pravilnika o geodetskom projektu (»Narodne novine«, br. 12/14 i 56/14)
rjeSavajuéi po zahtjevu ovlastene osobe GEO-KOM D.0.0. ZA GEODETSKE USLUGE, OIB:
84386181608, JOSIPA BANA JELACICA 87, DUGA RESA za pregled i potvrdivanje geodetskog
projekta izdaje sljedecu

POTVRDU

Potvrduje se da je Geodetski projekt broj 34/2018 izraden od strane ovlastene osobe GEO-KOM D.0.0.
ZA GEODETSKE USLUGE, OIB: 84386181608, JOSIPA BANA JELACICA 87, DUGA RESA i
ovjeren od strane ovlaStenog inZenjera geodezije Novosel Tomislav d1pl ing. geod. za narucitelja
LINDBERGH CARE DUGA RESA D.0.0., OIB: 75397392389, PERINCICI 5B, 47000 KARLOVAC,
HRVATSKA , u svrhu formiranja gradevne &estice i evidentiranje gradevina u K.o. DUGA RESA 2
(Mbr. 338125) na k.&.br. 918/1, k.&.br. 935. izraden u skladu s Pravilnika o geodetskom projektu
(»Narodne novine, br. 12/14 i 56/14) i odgovara svrsi za koju je izraden te se moZe Kkoristiti za potrebe
odrzavanja katastra nekretnina / postupnog osnivanja katastra nekretnina / provodenja promjena u katastru
zemljiSta.

Upravna pristojba prema tar. br. 46 Tarife upravnih pristojbi Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi (»Narodne
novine, br. 8/17, 37/17 i 129/17) u iznosu od 140,00 kn naplaéena je u drZavnim biljezima/na propisani
ra¢un. Upravna pristojba po tar. br. 1 ne naplacuje se.

Obradio/la: Sluzbena osoba:

Mladen Osredecki, dipl.ing.geod. Mladen Osredecki, dipl.ing.geod.
voditelj odjela voditelj odjela

Dostaviti:

1. GEO-KOM D.0.0. ZA GEODETSKE USLUGE, JOSIPA BANA JELACICA 87, DUGA RESA,
2. PISMOHRANA
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Geo-kom d.0.0., Duga Resa

za geodetske usluge

GEODETSKA SITUACIJA STVARNOG STANJA

Katastarska op¢ina: Duga Resa 2
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ZIDOVI
@ Z1 - VANJSKI ZID - armirani beton
- GIPS VAPNENA ZBUKA 1.5¢cm
-AB ZID 18.0 cm
- KAMENA VUNA 14.0 cm
- POLIMER-CEMENTNI MORT 0.5cm
- PLEMENITA ZBUKA PROCELJA 0.2cm
ili
- DOBRO VENTILIRANI ZRACNI SLOJ 3.0cm

- ALU PODKONSTRUKCIJA
- PROCELJNA OBLOGA NA POTKOSTRUN. 2.0 cm

@ Z1-1 - VANJSKI ZID - armirani beton, sokl

- GIPS VAPNENA ZBUKA 1.5¢cm
-AB ZID 18.0 cm
- POLIMERCEMENTNA HI 1.0cm
- XPS 12.0 cm
- POLIMER-CEMENTNI MORT 0.5cm
- PLEMENITA ZBUKA PROCELJA 0.2cm
ili
- DOBRO VENTILIRANI ZRACNI SLOJ 3.0cm

- ALU PODKONSTRUKCIJA
- PROCELJNA OBLOGA NA POTKOSTRUN.  2.0cm

Z2 - VANJSKI ZID - atika i ograda - armirani beton

- PLEMENITA ZBUKA PROCELJA 0.2cm
- POLIMER CEMENTNI MORT 0.5cm
[Z2] - KAMENA VUNA 14.0 cm
-ABZID . 18.0 cm
- BITUMENSKA TRAKA S ULOSKOM 0.5cm
OD ALU FOLIJE
- KAMENA VUNA 8.0cm
-PESFILC 0.2cm
- HIDROIZOL. TRAKA OD MEKOG PVC-a 0.15cm
- ZRACNI SLOJ . 2.0cm
- RUBNI POCINCANI LIM R=8 60 cm 0.07 cm

SLOBODNO POLOZEN | PRIDRZAN
NASIPOM SLJUNKA

@ Z3 - VANJSKI ZID - zidovi stubista iznad razine
ravnog krova - armirani beton

- GIPS VAPNENA ZBUKA 1.5¢cm
-AB ZID 18.0 cm
- KAMENA VUNA HIDROFOBIRANA 12.0 cm
- POLIMER-CEMENTNI MORT 0.5cm
- PLEMENITA ZBUKA PROCELJA 0.2cm

Z4 - VANJSKI ZID - uz hladnja¢u rezima -20°C

- ALUMINIJSKI LIM 0.06 cm
- POLIURETANSKA PJENA 15.0 cm
- ALUMINIJSKI LIM (brtvijeni sastavi) 0.06 cm
- SLABO VENTILIRANI ZRAGNI SLOJ 5.0 cm
-AB ZID 18.0 cm
- KAMENA VUNA 14.0 cm
- POLIMER-CEMENTNI MORT 0.5cm
- PLEMENITA ZBUKA PROCELJA 0.2cm

Z5 - VANJSKI ZID - uz hladnjacu rezima +5°C

- ALUMINIJSKI LIM 0.06 cm
- POLIURETANSKA PJENA 10.0 cm
- ALUMINIJSKI LIM (brtvljeni sastavi) 0.06 cm
@ - SLABO VENTILIRANI ZRACNI SLOJ 2.0cm
-AB ZID 18.0cm
- KAMENA VUNA 14.0 cm
- POLIMER-CEMENTNI MORT 0.5cm
- PLEMENITA ZBUKA PROCELJA 0.2cm

Z6 - VANJSKI ZID - okno dizala

-AB ZID 18.0 cm
- KAMENA VUNA 12.0cm
- POLIMER-CEMENTNI MORT 0.5cm
- PLEMENITA ZBUKA PROCELJA 0.2cm

RZ1 - razdjelni zid ab

- GIPS VAPNENA ZBUKA 1.5¢cm
-AB ZID } 18.0cm
- GIPS VAPNENA ZBUKA (osim u oknu lifta) 1.5¢cm

[Rz3

[Rz3

[Rzs

RZ2 - razdjelni zid izmedu soba knauf

- GIPS-KARTONSKE PLOCE, 2x1.25 2.5cm
- VERTIKALNI SLOJ ZRAKA U MIROVANJU  3.75 cm
- GIPS-KARTONSKE PLOCE, 1.25cm
- KAMENA VUNA, CW profil 5.0cm
- GIPS-KARTONSKE PLOCE, 2x1.25 2.5cm

RZ3 - razdjelni zid izmedu sanitarija / pregradni zid
- GIPS-KARTONSKE PLOCE, 2x1.25

(vodoneupojne) 2.5¢cm
- VERTIKALNI SLOJ ZRAKA U MIROVANJU 2.5¢cm
- KAMENA VUNA, CW profili 5.0cm
- GIPS-KARTONSKE PLOCE, 2x1.25 2.5¢cm

RZ4 - razdjelni zid PROTUPOZARNI

- GIPS-KARTONSKE PLOCE, 2x1.25
(Knauf DF ploce) 2.5¢cm
- POTKONSTR. CW PROFIL 100MM - 5cm MW
| 5CM SLABO VENTILIRANI SLOJ ZRAKA 10.0 cm
- GIPS-KARTONSKE PLOCE, 2x1.25
(Knauf DF ploce) 2.5¢cm

RZS5 - dilatacijski zid

- GIPS VAPNENA ZBUKA 1.5¢cm
-AB ZID 18.0 cm
- ELASTIFICIRANI EKSPANDIRANI

POLISTIREN 5.0cm
-AB ZID . 18.0 cm
- GIPS VAPNENA ZBUKA 1.5cm
RZ6 - zid rashladne komore (rezima od 0 do +5°C)
- ALUMINIJSKI LIM 0.06 cm
- POLIURETANSKA PJENA 10.0 cm
- ALUMINIJSKI LIM (u komori sa brtvljenim

sastavima) 0.06 cm
RZ7 - zid hladnjace (rezima do -20°C)
- ALUMINIJSKI LIM 0.06 cm
- POLIURETANSKA PJENA 15.0cm
- ALUMINIJSKI LIM (u komori sa brtvljenim

sastavima) 0.06 cm

RZ8 - pregrade Sahta

- PROTUPOZARNE GIPSKARTONSKE PL. 2x1.25 cm

- KAMENA VUNA-CW profili 10.0 cm
RZ8* - dodatna obloga knaufa

PODOVI
P1 - POD NA TLU PRIZEMLJA
- GRES KERAMICKE PLOCICE 2.0cm
- CEMENTNI ESTRIH, ARMIRAN 5.0cm
- PE FOLIJA 0.02 cm
- XPS 8.0cm
- EPS-T, ELASTIFICIRAN 2.0cm
- AB TEMELJNA PLOCA

s dodatkom za nepropusnost 20.0cm
- HIDROIZOLACIJA BENTONITNA "VOLTEKS" 1,0cm
- PODLOZNI BETON 5.8 cm
- NASIP TUCANIKA 15 cm

P1-1 - POD NA TLU PRIZEMLJA - okno lifta

- AB TEMELJNA PLOCA

s dodatkom za nepropusnost 40.0 cm
- HIDROIZOLACIJA BENTONITNA "VOLTEKS" 1,0cm
- PODLOZNI BETON 5-8 cm
- NASIP TUCANIKA 15 cm
P2 - POD NA TLU - pod hladnjaca
- TOPLINSKO IZOLACIONI PANEL 15.0 cm
- ELEKTRICNI GRIJACI U OVOJNICI 0.5cm

- BITUMENSKA TRAKA S ULOSKOM OD AL. FOL 0.5cm
- POLIMER-CEMENTNI SLOJ ZA IZRAVNAVANJE 1.0 cm

- PE FOLIJA 0.02 cm
- XPS 8.0cm
- EPS-T, ELASTIFICIRAN 2.0cm
- AB TEMELJNA PLOCA

s dodatkom za nepropusnost 20.0cm
- HIDROIZOLACIJA BENTONITNA "VOLTEKS" 1,0cm
- PODLOZNI BETON 5-8 cm
- NASIP TUCANIKA 15 cm

(k2]

(k3]

[ks]

MK1 - MEDUKATNA KONSTRUKCIJA - sobe
- KERAMICKE PLOCICE 2.0cm
- ARMIRANI CEMENTNI ESTRIH 6.0cm
- PE FOLIJA 0.02 cm
- ELASTIFICIRANI EKSPANDIRANI

POLISTIREN, 2+1cm 3.0cm
- AB PLOCA . 18.01li 20.0 cm
- GIPS VAPNENA ZBUKA 1.0 cm

MK1-1 - MEDUKATNA KONSTRUKCIJA - kupaonice

- KERAMICKE PLOCICE 20cm
- ARMIRANI CEMENTNI ESTRIH U PADU 5.5cm
- PE FOLIJA 0.02 cm
- ELASTIFICIRANI EKSPANDIRANI

POLISTIREN, 2+1cm 3.0cm
-ABPLOCA 18.01li 20.0 cm
- ZRACNI SLOJ } 10.0 cm
- GIPS-KARTONSKE PLOCE, vlagoodbojne 1.25 cm
MK 2 - MEDUKATNA KONSTRUKCIJA
- GRES KERAMICKE PLOCICE, LIJEPLJENE 2.0cm
- ARMIRANI CEMENTNI ESTRIH 6.0 cm
- PE FOLIJA 0.02 cm
- ELASTIFICIRANI EKSPANDIRANI

POLISTIREN, 2+1cm 3.0cm
-AB PLOCA 18.01li 20.0 cm
- ZRACNI SLOJ 10.0 cm
- GIPS-KARTONSKE PLOCE 1.25cm

MK 3 - MEDUKATNA KONSTRUKCIJA - izmedu grijanih
prostora razli¢itih namjena
- KERAMICKE PLOCICE 2.0cm
- ARMIRANI CEMENTNI ESTRIH 6.0 cm
- PE FOLIJA 0.02 cm
- ELASTIFICIRANI EKSPANDIRANI
POLISTIREN, 2+1cm 3.0cm
- AB PLOCA 20.0 cm
- MEKA KAMENA VUNA 5.0cm
- ZRACNI SLOJ 4.0cm
- GIPS-KARTONSKE PLOCE, 2x1.25cm 2.5¢cm

MK 4 - MEDUKATNA KONSTRUKCIJA - pod
medupodesta grijanih stubista

- KAMENE PLOCE, LIJEPLJENE 3.0cm
-ABPLOCA | 15.0 cm
- PRODUZNA ZBUKA 1.5cm
MK 4-1 - MEDUKATNA KONSTRUKCIJA - pod
podesta grijanih stubista
- KAMENE PLOCE, LIJEPLJENE 3.0cm
- ARMIRANI CEMENTI ESTRIH 5.0cm
- PE FOLIJA 0.02 cm
- ELASTIFICIRANI EKSPANDIRANI
POLISTIREN, 2x1cm 2.0cm
-ABPLOCA 20.0 cm
- PRODUZNA ZBUKA 1.5cm

MK 5 - MEDUKATNA KONSTRUKCIJA - balkon

- KERAMICKE PLOCICE, LIJEPLJENE 1.5cm
- POLIURETANSKI HIDROIZOLACIJSKI PREMAZ 0.2 cm

- BETON U PADU 1% 4.0-6.0 cm
- PE FOLIJA 0.02 cm
- XPS stirodur 5.0cm
-HITPO 1cm
- AB PLOCA 20.0 cm
- KAMENA VUNA 8.0cm
- POLIMER-CEMENTNI MORT 0.5cm
- PLEMENITA ZBUKA PROCELJA 0.2cm

MK 6 - MEDUKATNA KONSTRUKCIJA - iznad drustvenih prostora

- GRES KERAMICKE PLOCICE, LIJEPLJENE 2.0cm
- ARMIRANI CEMENTNI ESTRIH 6.0 cm
- PE FOLIJA 0.02 cm
- ELASTIFICIRANI EKSPANDIRANI

POLISTIREN, 2+1cm 3.0cm
- AB PLOCA 18.01 20.0 cm
- ZRACNI SLOJ } 10.0 cm
- GIPS-KARTONSKE PLOCE 1.25 cm

(k1]

[2]

(k3]

KROVOVI

K1 - RAVNI NEPROHODNI KROV IZNAD ZADNJE ETAZE

- RESETANI SLJUNAK 5.0 cm
- PES FILC 0.5cm
- HI TRAKA EWA sastava kasSirana sa filcom

UW stabilizirana, mehani¢ki uévr§éena 0.15cm
- XPS 14.0 cm
- ELASTIFICIRANI EKSPANDIRANI

POLISTIREN, 2x1cm 2.0cm
- BIT. TRAKA S ULOSKOM OD Al-u FOLIJE 0.5cm
- BETON ZA PAD, 1% 3.0cm
- AB PLOCA . 18.01ili 20.0 cm
- GIPS-VAPNENA ZBUKA 1.0cm

K2 - RAVNI NEPROHODNI KROV IZNAD OKNA DIZALA
- HI TRAKA na bazi PVC-P

UW stabilizirana, mehanicki uévrséena 0.15cm
- PES FILC 0.2cm
- XPS . 8.0 cm
- BIT. TRAKA S ULOSKOM OD Al-u FOLIJE 0.5cm
- BETON ZA PAD, 1% 3.0cm
- AB PLOCA 18.0li 20.0 cm

K3 - RAVNI PROHODNI KROV - TERASA IZNAD
GRIJANOG PROSTORA

- KERAMICKE PLOCICE, LIJEPLJENE 1.5cm
- POLIMER-CEMENTNI HIDROIZOLACIJSKI

PREMAZ 0.5cm
- ARMIRANI CEMENTNI ESTRIH 5.0 cm
-PESFILC 0.5cm
-HITPO 1.0 cm
-PES FILC 0.3cm
-EPS-T 8.0 cm
- ELASTIFICIRANI EKSPANDIRANI

POLISTIREN, 2x1cm 2.0 cm
- BIT. TRAKA S ULOSKOM OD Al-u FOLIJE 0.5cm
-BETON ZA PAD, 1% 3.0cm
- AB PLOCA } 18.0li 20.0 cm
- GIPS-VAPNENA ZBUKA 1.0 cm

[K3-1] K3-1 - RAVNI NEPROHODNI KROV IZNAD

GRIJANOG PROSTORA - drustveni prostori

- RESETANI SLJUNAK 5.0 cm
- PES FILC 0.5cm
- HI TRAKA EWA sastava kasirana sa filcom

UW stabilizirana, mehanicki uévrséena 0.15cm
- XPS 14.0 cm
- ELASTIFICIRANI EKSPANDIRANI

POLISTIREN, 2x1cm 2.0cm
- BIT. TRAKA S ULOSKOM OD Al-u FOLIJE 0.5cm
- BETON ZA PAD, 1% 3.0cm
- AB PLOCA . 18.01li 20.0 cm
- GIPS-VAPNENA ZBUKA 1.0cm

K4 - BLAGO KOSI KROV
- HI TRAKA na bazi PVC-P

filcom, UW stabilizirana, mehanicki u¢vrséena 0.15cm
- PES FILC 0.5cm
- KAMENA VUNA DDP RT 14.0 cm
- KAMENA VUNA TPT, 2x 4.0 cm
- BIT. TRAKA S ULOSKOM OD Al-u FOLIJE 0.5cm
- AB PLOCA . 18.01li 20.0 cm
- GIPS-VAPNENA ZBUKA 1.0cm

K4-1 - BLAGO KOSI KROV iznad drustvenih prostora

- HI TRAKA na bazi PVC-P

filcom, UW stabilizirana, mehanicki uévrséena 0.15cm
- PES FILC 0.5cm
- KAMENA VUNA DDP RT 14.0 cm
- KAMENA VUNA TPT, 2x 4.0cm
- BIT. TRAKA S ULOSKOM OD Al-u FOLIJE 0.5cm
- AB PLOCA 18.01ili 20.0 cm
- ZRACNI SLOJ } 10.0 cm

- GIPS-KARTONSKE PLOCE, vlagoodbojne ili akusti¢ne
1.25¢cm

J
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ZIDOVI ‘ " PODOVI ‘ ‘ ‘ KROVOVI
Z1 - VANJSKI ZID A2 - ATIKA 22 P1 - POD NA TLU TEHNIKA [K1] K1 - RAVNI NEPROHODNI KROV IZNAD TEHNIKE
- GIPS VAPNENA ZBUKA 1.5cm - PLEMENITA ZBUKA PROCELJA 0.2cm - CEMENTNI ESTRIH, ARMIRAN, - RESETANI SLJUNAK 5.0 cm
- AB ZID ili AB GREDA 18.0 ili 25.0 cm - POLIMER-CEMENTNI MORT 0.5 cm ZAGLADEN KVARCOM 7.0 cm - CEPASTA FOLIJA 1.0 cm
- KAMENA VUNA 14.0 cm - XPS 5.0 cm - PE FOLIJA 0.02 cm - HI MEKI PVC (tipa SARNAFIL) 0.5 cm
- POLIMER-CEMENTNI MORT 0.5 cm - POLIMERCEMENTNA HI 1.0cm - XPS 6.0 cm - PES FILC 0.5 cm
- PLEMENITA ZBUKA PROCELJA 0.2cm -AB ZID 18.0 cm - EPS-T, ELASTIFICIRAN 2.0cm - XPS 8.0cm
- KAMENA VUNA 8.0 cm - AB TEMELJNA PLOCA - 251&% éﬁ PAD, 1% 4.01-2.8 cm
- POLIMER-CEMENTNI MORT 0.5cm s dodatkom za nepropusnost 20.0cm - LUem
(12| 21-2- VANJSKI ZID SOKL - PLEMENITA ZBUKA PROCELJA 0.2cm - HIDROIZOLACIJA BENTONITNA "VOLTEKS" 1,0 cm
- GIPS VAPNENA ZBUKA 1.5¢m - PODLOZNI BETON 10 cm K1-1] K3 - RAVNI NEPROHODNI KROV IZNAD diesel agregata
-AB ZID 18.0cm - NASIP TUCANIKA 15cm - RESETANI SLJUNAK 5.0 cm
- )F;SIS_IMERCEMENTNA HI ; 1 .8 om RZab1 - dilatacijski zid bez izolacije - CEPASTA FOLIJA 1.0 cm
- : ~ABZD 18.0 om - HI MEKI PVC (tipa SARNAFIL) 0.5 cm
- ES'E-I{AMEiRI%CAiEZ'\{B'%'&NF',Ig/'gcRETLJA g-g gm - ELASTIFICIRANI EKSPANDIRANI P1-2] P1-2 - POD NA TLU TEHNIKA - SPRINKLER STANICA -PESFILC 0.5 cm
' POLISTIREN 5.0 cm - CEMENTNI ESTRIH, ARMIRAN, AR ON ZA PAD. 1% soapom
-AB ZID 18.0 cm ZAGLADEN KVARCOM 7.0 cm AR PLOGA T Rk
. - PE FOLIJA 0.02 cm i '
(z2] 22 - VANJSKIZID TEHNIKA RZab12] RZab1-2 - dilatacijski zid s izolacijom -XPS 6.0 cm - POLIMERCEMENTNA HIDROIZOLACIJA 2.0om
-AB ZID 18.0 cm _ABZID 18.0 om - EPS-T, ELASTIFICIRAN 2.0cm
- KAMENA VUNA 8.0 cm i : - AB TEMELJNA PLOCA <
- POLIMER-CEMENTNI MORT 0.5 cm E e oA RANI EKSPANDIRANI 500m s dodatkom za nepropusnost 20.0 em k2] K; : gé_\g\l'\:ll\lslfjscN);II?DNl KROV IZNAD DRUSTVESNI(I)-I PROSTORA
- PLEMENITA ZBUKA PROCELJA 0.2cm -ABZID 18.0 cm - HIDROIZOLACIJA BENTONITNA "VOLTEKS" 1,0 cm " CEPASTA FOLIA 70 om
- VERTIKALNI SLOJ ZRAKA U MIROVANJU 2.5 cm - PODLOZNI BETON U NAGIBU 1% : i 5 om
A o 8-10 cm - HI MEKI PVC (tipa SARNAFIL) 0.5 cm
- KAMENA VUNA, CW pl’OfVI|I 5.0cm - NASIP TUCANIKA 15 cm -PES FILC 0.5¢cm
[z2:2] Z2-2 - VANJSKI ZID TEHNIKA SOKL - GIPS-KARTONSKE PLOCE, 2x1.25 2.5¢cm - XPSo , 14.0 cm
-BETON ZA PAD, 1% 4.0-8.0 cm
-AB ZID 18.0 cm - AB PLOCA 18.0
- POLIMERCEMENTNA HI 1.0cm RZab2| RZab2 - dilatacijski zid prema sprinkler bazenu bez izolacije P2 - POD NA TLU SPRINKLER BAZEN - GIPS-VAPNENA ZBUKA 1.0 gm
- )F(‘g?IMER CEMENTNI MORT g-g cm -AB ZID 18.0 cm - POLIMERCEMENTNA HIDROIZOLACIJA 2.0cm - ZRACNI PROSTOR SPUSTENOG STROPA 43.0 cm
P oo 1A 05 m - ELASTIFICIRANI EKSPANDIRANI - AB TEMELJNA PLOCA - SPUSTENI STROP - GK ploga 1.25mm
- -2 cm POLISTIREN 5.0cm s dodatkom za nepropusnost 40.0 cm ili plo¢e sustava tipa ARMSTRONG 2.0cm
-AB ZID 30.0 cm - HIDROIZOLACIJA BENTONITNA "VOLTEKS" 1,0 cm
- POLIMERCEMENTNA HIDROIZOLACIJA 2.0 cm - PODLOZNI BETON 10 om "
[z3] Z3-VANJSKI ZID SPRINKLER BAZENA RZab2-2 - dilatacijski zid prema sprinkler bazenu s izolacijom - NASIP TUCANIKA 15 cm K;E gAéT\m ll\lSIIE_I:-J'SCN):I?DNI KROV IZNAD SPRINKLESROBC;;ZENA
- POLIMERCEMENTNA HIDROIZOLACIJA 2.0 cm - POLIMERCEMENTNA HIDROIZOLACIJA 2.0 cm e '
CEPASTA FOLIJA 1.0 cm
-AB ZID 30.0 cm -ABZID 18.0 cm - HI MEKI PVC (tipa SARNAFIL) 0.5 cm
- gg'\lfllﬂ\llzpé VCUENI\I/?ENTNI ORT g.g cm - ELASTIFICIRANI EKSPANDIRANI - PES FILC 0.5 cm
- -CEl i 5cm POLISTIREN 5.0 cm . - XPS 8.0 cm
- PLEMENITA ZBUKA PROCELJA 0.2 cm -ABZID 30.0 cm P3 - POD NATLU SANITARIJE | POPRATNI PROSTORI -BETON ZA PAD, 1% 4.0-8.0 cm
- VERTIKALNI SLOJ ZRAKA U MIROVANJU ~ 2.5cm - KERAMICKE GRES PLOCICE u flex. grad. ljepilu 2.0 cm - AB PLOCA 18.0 cm
- KAMENA VUNA, CW profil 5.0 cm - ELASTICNI HI PREMAZ (tipa SIKALASTIC-152) 0.5 cm - POLIMERCEMENTNA HIDROIZOLACIJA 2.0cm
- GIPS-KARTONSKE PLOGE, 2x1.25 2.50m - CEMENTNI ESTRIH, ARMIRAN 4.0 cm
Z4 - VANJSKI ZID - PARAPET DVORANA »2x1. : -PE FOLLJA 002 om
> L " . . - XPS 6.0 cm
:EépggAPNENA ZBUKA 2;8 gm _EE’ RZab3 - razdjelni zid ab drustveni prostori _EPS-T, ELASTIFICIRAN >0 om K4 - RAVNI NEPROHODNI KROV IZNAD DVORANE
- KAMENA VUNA 14.0 cm - GIPS VAPNENA ZBUKA 1.5cm - AB TEMELJNA PLOCA - RESETANI SLJUNAK 5.0 cm
- POLIMER-CEMENTNI MORT 0.5 cm - AB ZID § . . 18.0 cm s dodatkom za nepropusnost 20.0 cm - CEPASTA FOLIJA 1.0cm
- PLEMENITA ZBUKA PROCELJA 0.2 cm - GIPS VAPNENA ZBUKA (osim u oknu lifta) 1.5 em - HIDROIZOLACIJA BENTONITNA "VOLTEKS" 1,0 cm -HIMEKI PVC (tipa SARNAFIL) 050m
R Zaba - razdielni 2id ab tehmicki orostori - PODLOZNI BETON 10 em -XPs 140 om
RZab4 a -ra ein ab tennici rosto -
7a2] Z4-2 - VANJSKI ZID SOKL - PARAPET DVORANA 2 razdjelni 21 1] proslont NASIP TUCANIKA 15cm - BETON ZA PAD, 1% 4.0-8.0 cm
- -ABZID 18.0 cm - AB PLOCA 18.0 cm
- %PZSI I\D/APNENA 7BUKA 21 .g cm - ZRACNI PROSTOR 0-52.0 cm
- 5.0 cm - AKUSTICNE PLOCE NA POTKONSTRUKCIJI 2.0 cm
- POLIMERCEMENTNA HI 1.0 om Rzkn RéII(F?S- E:I:‘?é E;T(';L?_ggéiﬂ : :
- XPS 8.0cm - - , 2x1.25 .5cm P4 - POD NA TLU DVORANA x
- POLIMER-CEMENTNI MORT 0.5cm - VERTIKALNI SLOJ ZRAKA U MIROVANJU  0-2.5 cm [(N] N- NADSTRESNICA 0.00 = +125.40
- PLEMENITA ZBUKA PROCELJA 0.2 cm - KAMENA VUNA, CW profil 5.0 cm - PVC PODNA OBLOGA 0.5cm - RESETANI SLJUNAK 5.0 cm 00 = . mnv
- GIPS-KARTONSKE PLOCE, 2x1.25 2.5cm - NIVELIR MASA 0.5cm - CEPASTA FOLIJA 1.0 cm [ Gunduliceva 59.10000 Zaareb
- CEMENTNI ESTRIH, ARMIRAN 40cm - HI MEKI PVC (tipa SARNAFIL) 0.5 cm ARCHISOL C lting d unduliceva o9,10000 cagre
A1 - ATIKA Z1 RZd - RAZDJELNI ZID HERAKLIT - PE FOLIJA 0.02 cm -PES FILC 0.5 cm . onsulting d.o.0. ante@archisol-consulting.hr
. : - RAKLIT - XPS 8.0 cm - XPS 8.0 cm archisol za arhitekturu i dizajn kontakt:091/896-7642
- PLEMENITA ZBUKA PROCELJA 0.2 cm - DRVENE HERAKLIT PLOCE UCVRSCENE - EPS-T, ELASTIFICIRAN 2.0 cm - BETON ZA PAD, 1% 4.0-8.0 cm LI LT
- ;gIS-IMER-CEMENTNI MORT g-g gm U BOCNE ZIDOVE 10.0 cm - AB TEMELJNA PLOCA - AB PLOCA 18.0 cm INVESTITOR| LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.0. PROJEKTANT:
- POLIMERCEMENTNA HI 1.0 cm s dodatkom za nepropusnost , 200cm - KAMENA VUNA 5.0 cm Ante Stampalija, mag.ing.arch.
AB ZID ili AB GREDA 18.01li 25.0 om - HIDROIZOLACIJA BENTONITNA "VOLTEKS 1,0 cm - POLIMER-CEMENTNI MggT 0.5cm GRADEVINA | DOM ZA STARIJE | NEMOCNE | VISENAMJENSKA DVORANA PROJEKTANT SURADNIK
- : - . 5 - PLEMENITA ZBUKA PROCELJA 0.2.cm :
- KAMENA VUNA 14.0 cm PODLOZNI BETON 19 cm MJESTO k.6.br.918/1, k.0. Duga Resa 2 Ivana Tréak, mag.ing.arch.
- POLIMER-CEMENTNI MORT 0.5 cm - NASIP TUCANIKA 15.cm i 9
- PLEMENITA ZBUKA PROCELJA 0.2 cm FAZA GLAVNI PROJEKT ‘ VRSTA ‘ ARHITEKTURA
ZGRADA | VISENAMJENSKA DVORANA
SADRZAJ PRESJEK | POPIS SLOJEVA /\ -
ZOP D datum mijerilo list GLAVNI PROJEKTA ‘
10/2019 A-10/2019 12/2019 1:100 4 Ante Stampalija, mag. ing.arch.
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B . Gunduli¢eva 59,10000 Zagreb
Vjerodostcjncstk ovog dokumenta m:!zte ARCHISOL Consultlng d.o.o. ante@archisol-consulting. hr
provjeriti skeniranjem QR oda. . . T )
Skeniranjem ovog koda, sustav ée Vas afﬁmﬁoj za arhitekturu i dlzajn kontakt:091/896-7642
preusmjeriti na stranice izvornika ovog
dokumenta, kako biste mogli potvrditi INVESTITOR| LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o. PROJEKTANT:
autentiénost. Njegova vjerodostojnest Ante Stam alija, mag.ing.arch.
u ovom digitalnom obliku, wvaljana je GRADEVINA| DOM ZA STARIJE | NEMOCNE | VISENAMJENSKA DVORANA paly g. 9
i istovjetna potpisanom dokumentu PROJEKT@NTSURAI:?NIK.
u fizifkom obliku. MJESTO k.€.br.918/1, k.o. Duga Resa 2 Ivana Tréak, mag.ing.arch.
Uprarni odjel za graditeljstvo i okolii (Karlovaéka FAZA GLAVNI PROJEKT ‘ VRSTA ‘ ARHITEKTURA A
e ANTE STAMPALIJA
ZGRADA VISENAMJENSKA DVORANA maging arch
J OVLASTEN! ARHITEKT
sADRZAJ | PROCELJA v A3982 -
ZOoP ™ datum mijerilo list GLAVNI PROJEKTA|
10/2019 A-10/2019 12/2019 1:100 5 Ante Stampalija, mag. ing.arch.




	Sheets and Views
	Duga Resa POLOŽAJNI NACRT sa visinama B 2-A4 (7)

	Sheets and Views
	ELD GLAVNI FIN za poslati-AIM1(14)

	Sheets and Views
	ELD GLAVNI FIN za poslati-AIM1(15)

	Sheets and Views
	AIM1(16)

	Sheets and Views
	Duga Resa POLOŽAJNI NACRT sa visinama B 2-A4 (8)

	Sheets and Views
	A4 BRP I VOL

	Sheets and Views
	A3 SLOJEVI(10)

	Sheets and Views
	A3 SLOJEVI(10)

	Sheets and Views
	A3

	Sheets and Views
	Layout1-A3

	Sheets and Views
	Duga Resa POLOŽAJNI NACRT sa visinama B 2-A4 (3)

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Duga Resa POLOŽAJNI NACRT sa visinama B 2-A4 (4)

	Sheets and Views
	ELD GLAVNI FIN 3 - MIMOKRETNA AL2 PP13 PP14-A0 TL tem(4)

	Sheets and Views
	A0 TL(0)

	Sheets and Views
	ELD GLAVNI FIN 3 - MIMOKRETNA AL2 PP13 PP14-A0 TL(1)

	Sheets and Views
	ELD GLAVNI FIN 3 - MIMOKRETNA AL2 PP13 PP14-A0 TL(2)

	Sheets and Views
	ELD GLAVNI FIN 3 - MIMOKRETNA AL2 PP13 PP14-A0 TL(3)

	Sheets and Views
	ELD GLAVNI FIN 3 - MIMOKRETNA AL2 PP13 PP14-A0 TL KROV(5)

	Sheets and Views
	ELD GLAVNI FIN 3 - MIMOKRETNA AL2 PP13 PP14-A1 PRESJ1(6)

	Sheets and Views
	ELD GLAVNI FIN 3 - MIMOKRETNA AL2 PP13 PP14-A3 PRESJ2(7)

	Sheets and Views
	ELD GLAVNI FIN 3 - MIMOKRETNA AL2 PP13 PP14-A3 PRESJ3(8)

	Sheets and Views
	A3 SLOJEVI(9)

	Sheets and Views
	ELD GLAVNI FIN 3 - MIMOKRETNA AL2 PP13 PP14-A1 FAS1(10)

	Sheets and Views
	ELD GLAVNI FIN 3 - MIMOKRETNA AL2 PP13 PP14-A1 FAS1(11)

	Sheets and Views
	A1 FAS1(12)

	Sheets and Views
	ELD GLAVNI FIN 3 - MIMOKRETNA AL2 PP13 PP14-a3 invalidi

	Sheets and Views
	Duga Resa POLOŽAJNI NACRT sa visinama B 2-A4 (5)

	Sheets and Views
	dvorana kotlovnica sprinkler GLAVNI 3-A2 tl tem (1)

	Sheets and Views
	dvorana kotlovnica sprinkler GLAVNI 3-A2 tl 0 (2)

	Sheets and Views
	dvorana kotlovnica sprinkler GLAVNI 3-A2 krov (3)

	Sheets and Views
	A2 presj (4)

	Sheets and Views
	A2 FASADE (5)


		2020-04-15T08:04:26+0200
	ŽELJKO MUŽEVIĆ


		2020-04-07T11:51:20+0200
	TOMISLAV NOVOSEL


		2020-04-15T08:34:36+0200
	ANTE ŠTAMPALIJA


		2020-06-12T08:27:57+0200


	



