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SADRŽAJ 
 

I. TEKSTUALNI DIO 
 
1. Rješenje o registraciji, potvrde i izjave 

1.1. Registracija poduzeća 
1.2. Rješenje o imenovanju projektanta 
1.3. Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera strojarstva 

 
2.  Program  kontrole  i  osiguranja  kvalitete  za  instalacije 
 
3. Tehnički opis 
 
4. Opći tehnološki uvjeti izrade 
 

II.  NACRTI 
 

01  Tlocrt prizemlja – Višenamjenska dvorana – poludnevni i cjelodnevni boravak  1:50 
02  Tlocrt prizemlja – Dom za starije i nemoćne – poludnevni i cjelodnevni boravak 1:50 
03   Tlocrt 1. kata – Dom za starije i nemoćne – izmjene prostorija   1:50 
04  Tlocrt 2. kata – Dom za starije i nemoćne – izmjene prostorija   1:50 
05  Tlocrt potkrovlja – Dom za starije i nemoćne – izmjene prostorija  1:50 
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Na temelju članka 51. Zakona o gradnji (NN 153/13) izdaje se: 

 

     RJEŠENJE 
 

   o imenovanju projektanta  br. 840-19 
 
 
kojim se Branimir Samac, dipl.ing. ovlašteni inženjer strojarstva, imenuje projektantom na izradi 
Izmjene i dopune izvedbenog projekta  
 

Investitor: GRAD DUGA RESA 
 Trg sv.Jurja 1, 47 250 Duga Resa 
 OIB: 15857239976 
 
Građevina:  Dom za starije i nemoćne i 
 Višenamjenska dvorana 
 Izmjena građevinske dozvole 

 
Lokacija:     Duga Resa 
 K.O. Duga Resa 2 
 k.č: 918/1 NOVOFORMIRANA 

 
Broj projekta: 840-19 

 
Mapa:   7 
  
Zop:   Z.O.P.  10-2019 

 
Strukovna  
odrednica:   STROJARSKI PROJEKT - SPRINKLER INSTALACIJA 

 
Imenovani ovlašteni inženjer strojarstva ima Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih projektanata i 
ovlaštenih inženjera 
klasa:UP/I-310-01/00-01/1097   Urbroj:314-01-00-1 
 
Ovo rješenje izdaje se imenovanom ovlaštenom inženjeru strojarstva u skladu sa Zakonom o 
prostornom uređenju i gradnji, Zakonom o hrvatskoj komori arhitekata inženjera u građevinarstvu, te 
Statutom poduzeća i rasporedom izvršilaca na poslove i radne zadatke. 
 
 
U Zagrebu, ožujak, 2024.g.. 
 
       Direktor: 
       Branimir Samac, dipl. ing. str. 
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2. PROGRAM  KONTROLE  I  OSIGURANJA  KVALITETE  ZA  INSTALACIJE 
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PROGRAM  KONTROLE  I  OSIGURANJA  KVALITETE  ZA  INSTALACIJE 
 
1.  Sastavni dio projektne dokumentacije su: 
 - troškovnik opreme i radova, 
 - priloženi nacrti. 
2.  Sav materijal za izvedbu radova predmetne instalacije obavezan je dobaviti izvođač prema 
 specifikaciji materijala u projektnoj dokumentaciji a u skladu s važećim zakonskim propisima. 
3.  Za sva ugrađeni materijal i opremu moraju se dostaviti atesti i certifikati kojima se dokazuje 
 kvaliteta ugrađenog materijala. 
4.  Naručitelj je obvezan osigurati stalni stručni nadzor nad izvedbom ugovorenih radova. 
5.  Naručitelj je obvezan prije početka radova dostaviti izvođaču imena ovlaštenih osoba za 
 obavljanje nadzora nad izvedbom. 
6.  Izvođač je obvezan imenovati svog ovlaštenog predstavnika – rukovoditelja radova, prije 
 početka radova i o tome pismeno izvjestiti naručitelja. 
7. Sve probleme u pogledu ugovorenih radova, naručitelj će rješavati s izvoditeljem preko 
 ovlaštene osobe za vršenje nadzora. 
8.  Izvoditelj se obvezuje da će redovito upisivati u građevinski dnevnik sve potrebne podatke, 

koje je obvezan upisivati i da će osobi ovlaštenoj za vršenja nadzora omogućiti svakodnevno uvid u 
montažni dnevnik. 

9.  Svi radovi vezani uz predmetnu instalaciju moraju biti stručno i kvalitetno izvedeni točno po 
 nacrtima i opisu, a po uputama projektanta i nadzornog organa. 
10.  Cijela instalacija mora biti izvedena potpuno nepropusno o čemu izvoditelj jamči s 
 odgovarajućim atestima o izvršenoj tlačnoj probi. 
11.  Po završetku ugovorenih radova a prije početka korištenja odnosno stavljanja u pogon instalacije, 

naručitelj je obvezan zatražiti tehnički pregled izvedenih radova u svrhu utvrđivanja njihove tehničke 
ispravnosti. 

12.  Sve garantne listove, ateste i certifikate ugrađenog materijala i opreme zajedno sa svim potrebnim 
uputama za rukovanje i održavanje izvedene instalacije, izvoditelj je obvezan dostaviti naručitelju 
prije izvršenog tehničkog pregleda. 

13.  Za kvalitetu izvedenih radova izvoditelj jamči godinu dana od dana izvršenog tehničkog 
 prijema, a za ugrađenu opremu pema garantnom listu proizvođača opreme. 
14.  Izvoditelj ne odgovara za kvarove nastale nasilnim oštećenjem ili nestručnim korištenjem 
 izvedene instalacije. 
15.  Ispitivanje ispravnosti i fukcionalnosti sprinkler sustava treba vršiti jednom godišnje od strane 

ovlaštene pravne osobe, sukladno članku 40 Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) i Pravilniku o 
provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 44/12). 

 
  

 
 
 

 Projektant : 
 

 
Branimir Samac, dipl.ing.stroj. 
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TEHNIČKI OPIS  
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TEHNIČKI OPIS 
 
 
Kod ovakvih objekata zaštita sprinkler instalacijom smatra se najpovoljnijom zbog velike efikasnosti 
gašenja i ekonomične cijene instalacije. Osim toga, sprinkler instalacija omogućava istovremeno dojavu i 
gašenje požara, a aktiviraju se samo one mlaznice koje su zahvaćene požarom. Požar se gasi na 
principu gašenja i hlađenja, a mogućnost pojave povratnih požara ne postoji, odnosno svedena je na 
minimum. Sprinkler instalacijom, štite se svi prostori građevine, sukladno prikazu mjera zaštite od 
požara i sukladno NFPA 13 smjernicama za projektiranje i izvođenje sprinkler instalacija. 
  
Za sve grijane prostore staračkog doma predviđena je „MOKRA“ sprinkler instalacija. U prostorima 
soba se ne predviđa spušteni strop, pa se stoga za te prostore planira ugradnja zidnih horizontalnih 
mlaznica dugog dometa. U predprostorima soba, hodnicima, i ostalim zajedničkim prostorima gdje će 
biti spušteni strop predviđene su viseće sprinkler mlaznice. U svim ostalim prostorima gdje se neće 
izvoditi spušteni strop predviđene su stojeće sprinkler mlaznice.  
 
PROJEKTNI ZADATAK 
Izmjena i dopuna izvedbenog projekta za gradnju kompleksa za brigu i smještaj  starijih i nemoćnih 
osoba na k.č. 918/1 i dio k.č. 935, k.o. Duga Resa 2. Na parceli investitor planira gradnju na dvije 
zasebne pacele. 
 
Sve izmjene i dopune su predviđene u skladu sa Pravilnikom o mjerilima za pružanje socijalnih 
usluga, NN 110/2022.  
 
PREDMET IZMJENE I DOPUNE IZVEDBENOG PROJEKTA:  

KAPACITET USTANOVE ostaje isti: 151 krevet u 107 soba 

UKUPNA ORGANIZACIJA PROSTORA (INSTITUCIJSKE I IZVANINSTITUCIJSKE USLUGE U 
USTANOVI) ostaje ista: 
Ukupno 107 soba: 63 jednokrevetne  

44 dvokrevetne 
 
Raspored korisnika: prizemlje sjeverno krilo   33 korisnika 
                                    I. i II. kat sjeverno krilo ukupno 66 korisnika 
                                                      južno krilo ukupno 36 korisnika 
                                    III. kat odjel za Alzheimer 16 korisnika 
 

Ovim izmjenama i dopunama izvedbenog projekta mijenja se struktura korisnika: 
 
1. STALNI SMJEŠTAJ u domu  122 korisnika:  

od toga   16 Alzheimerovih bolesnika (16 jednokrevetnih soba) 
od toga   106 korisnika III. kategorije  

 
16 Alzheimerovih bolesnika su smješteni na III. Katu 
106 korisnika III. kategorije na stalnom smještaju su smješteni: 

102 korisnika na I. i II. Katu 
    4 korisnika u prizemlju 
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Prema Pravilniku o mjerilima za pružanje socijalnih usluga NN 110/2022 čl.86 i čl.87: 
 - Spavaonice za korisnike trećeg stupnja usluge imaju najviše dva ležaja, a površina spavaonice 
je najmanje 7 m² po korisniku;  

- Ležaj u spavaonici je min veličine 90cm × 200cm i visine 50cm do 60cm s razmakom između 
ležajeva 60cm do 80cm; 

- Ležajevi za korisnike trećeg stupnja usluge su s mehanizmom za podizanje i spuštanje, 
antidekubitalnim madracem te zaštitnom ogradom ako to zahtijevaju zdravstvene indikacije. Razmak 
između ležajeva treba iznosi najmanje 120cm; 

- Za pružanje usluga korisnicima trećeg stupnja osigurani su stolovi za serviranje obroka u 
krevetu. 

- Za pružanje usluga korisnicima trećeg stupnja iznad kreveta osiguran je trapez rukohvat. 
- Spavaonice za korisnike trećeg stupnja opremljene su stolom i stolcem s rukohvatima te 

pomagalima za pomoć pri kretanju ovisno o stupnju pokretnosti korisnika. 
 

- Prostorija za obavljanje osobne higijene za korisnike trećeg stupnja ima najmanje jedan 
sanitarni čvor prilagođen potrebama korisnika i jedan tuš/kadu s pristupom s tri 
strane/mobilnu kadu na deset korisnika, osim ako kupaonica i sanitarni čvor nisu osigurani uz 
svaku spavaonicu. 

- Pružatelj usluge osigurava kolica za prijevoz korisnika i dizalo za podizanje nepokretnih 
korisnika ili korisnika smanjene pokretljivosti. 

- U hodniku, kupaonici i sanitarnom čvoru predviđeni su rukohvati. 
- U spavaonicama, kupaonicama i sanitarnim čvorovima su osigurani dojavni uređaji povezani s 

prostorijom za dežurstvo; 
 
Za osobe oboljele od Alzheimerove demencije i drugih demencija dodatno su zadovoljeni i sljedeći 
uvjeti: 

- Sve spavaonice su jednokrevetne; 
- ležajevi su postavljeni tako da omogućuju pristup s tri strane te imaju mogućnost podizanja 

zaštitne ograde; 
- prostorije trebaju su opremljene namještajem koji je ergonomski oblikovan i zaobljenih 

uglova; 
- na ulazu u smještajnu jedinicu će se ugraditi sigurnosna vrata, te elektronički uređaji koji 

upozoravaju na kretanje korisnika; dojavni alarm će biti ugodan i prigušen; prozori će također 
imati sigurnosne brave za zatvaranje; 

- sve utičnice za struju će biti zaštičene. 
 

2. IZVANINSTITUCIJSKE USLUGE U USTANOVI: 
Sjeverno krilo u prizemlju, 29 ležajeva predviđeno za cjelodnevni, poludnevni boravak i skrb u 
uvjetima spriječenosti njegovatelja. 
29 ležajeva raspoređeno za: 17 ležajeva za 17 korisnika na cjelodnevnom boravku 
                                                10 ležajeva za 20 korisnika na poludnevnom boravku 
                                                 2 ležaja za 2 korisnika na skrbi u uvjetima spriječenosti 
njegovatelja 
_____________________________________________________________________________
___ 
   UKUPNO BORAVAK + SPRIJEČENOST: 39 korisnika     
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Prema Pravilniku o mjerilima za pružanje socijalnih usluga za cjelodnevni i poludnevni boravak su 
predviđeni: 

- kuhinja za pripremu obroka i priručni prostor za čuvanje hrane i pića – čajna kuhinja u 
prostoru višenamjenske dvorane; grafički prilog list IZ 1 

- odgovarajući prostor za konzumaciju obroka – blagovanje u prostoru višenamjenske 
dvorane; grafički prilog list IZ 1 

- prostor za druženje / boravak u prostoru višenamjenske dvorane; grafički prilog list IZ 1 
- jednu kupaonicu s tušem i jedan zahod za korisnike koji je prilagođen za osobe s 

invaliditetom i starije osobe te jedan zahod za radnike i posjetitelje u prostoru 
višenamjenske dvorane; grafički prilog list IZ 1 

- odgovarajući skladišni prostor u kojem su odvojeni prostori za skladištenje prehrambenih 
proizvoda od prostora namijenjenih za skladištenje sredstava za čišćenje i osobnu 
higijenu, te sredstva za održavanje zgrade i okoliša – u prostoru višenamjenske dvorane; IZ 
1 

- mjesto za čuvanje lijekova i sanitetskog materijala dostupno samo ovlaštenim osobama i 
osobama koje provode aktivnosti brige o zdravlju – u prostoru prizemlja glavne građevine; 
IZ 2 

- prostor za odlaganje odjeće i obuće korisnika – garderobe u prostoru višenamjenske 
dvorane; grafički prilog list IZ 1 

- prostor za odmor sa ležajevima je predviđen u prizemlju glavne građevine:  17 ležajeva za 
17 korisnika na cjelodnevnom boravku (8 dvokrevetnih i jedna jednokrevetna soba); 10 
ležajeva za 20 korisnika na poludnevnom boravku (5 dvokrevetnih soba); IZ 2 

 
Ovim izmjenama i dopunama izvedbenog projekta predviđa se izmjena u prostorijama: 
 

- na drugom katu uz lječničku ordinaciju za pregled bolesnika od 13 m² organizirane su: 
prostorija za medicinsku sestru od 12,4 m²; čekaonica od 10,9 m²; sanitarni čvor za 
radnike; sanitarni čvor za bolesnike; grafički prilog list IZ 4 

- zbog promjene prostorija na drugom katu izmjenila se međusobna pozicija spremišta, 
zajedničke kupaonice i zajedničkih sanitarija; grafički prilog list IZ 3 

- na trećem katu bi se organizirala soba za sestre sa manjim skladištem minimalne površine 
od 12 m²;  grafički prilog list IZ 5 

 
Ovim izmjenama i dopunama izvedbenog projekta ne mijenjaju se lokacijski uvjeti, posebni uvjeti, 
uvjeti priključenja ni svi temeljni zahtjevi za projektiranu građevinu, te su sve izmjene i dopune u 
skladu s pravilima struke. 
 
 
ISPUNJENJE NAČELA DNSH 

 
Projekt je u skladu s načelom “ne nanosi bitnu štetu” (DNSH) što znači da se ne podupiru i ne obavljaju 
gospodarske djelatnosti kojima se nanosi bitna šteta bilo kojem od okolišnih ciljeva, u smislu članka 
17. Uredbe (EU) 2020/852; (Obrazac 1. - Izjava prijavitelja i partnera o istinitosti podataka, 
izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele, 
Glavni projekt) 
U vezi s rješavanjem rizika povezanih s načelom DNSH za ovu investiciju, kako je opisano Uredbom EU-
a 2021/241 o uspostavljanju Instrumenta za oporavak i otpornost, zadovoljeno je: 
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- sva ulaganja u ovom Pozivu značajno doprinose minimalno jednom od okolišnih ciljeva Uredbe (EU) 
2020/852 Europskog Parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2020. o uspostavi okvira za olakšavanje održivih 
ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088. 
- kako bi se ispunilo načelo DNSH, projekt zadovoljava kriterije načela DNSH koji su nastavku navedeni 
za svaki od 6 okolišnih ciljeva: 
 
1. Ublažavanje klimatskih promjena; 
Zgrada kao novogradnja će biti gotovo nulte energije prema Direktivi o energetskoj učinkovitosti 
zgrada (EPBD). Posebna pozornost je posvečena osiguravanju zdravih uvjeta unutarnje klime, 
sigurnosti od požara i rizika povezanih s povećanom seizmičkom aktivnošću. 
 
2. Prilagodbe klimatskim promjenama; 
Objekt neće biti namijenjen vađenju, skladištenju, transportu ili proizvodnji fosilnih goriva.  
Tijekom razvoja i dizajna projekata identificirane su i integrirane intervencije koje mogu smanjiti 
klimatske utjecaje. 
 
3. Održiva uporaba i zaštita voda i morskih resursa; 
Svi ugrađeni relevantni uređaji za vodu (otopine za tuširanje, tuševi s miješalicom, izlazi za tuširanje, 
slavine, WC kupaonice, WC školjke i vodokotlići, posude za pisoare i vodokotlići, kade) ovim projektom 
su predviđeni u dva najbolja razreda potrošnje vode EU vodne oznake (EU Water Label - 
http://www.europeanwaterlabel.eu/). 
 
4. Kružno gospodarstvo, uključujući prevenciju i recikliranje otpada; 
Pri izgradnji će biti osigurano da najmanje 70% (težinski) neopasnog građevinskog otpada nastalog na 
gradilištu bude pripremljeno za ponovnu uporabu, recikliranje i korištenje drugog materijala, 
uključujući postupke zatrpavanja otpadom koji zamjenjuje druge materijale, u skladu s hijerarhijom 
otpada i EU Protokolom o gospodarenju građevinskim otpadom i rušenjem. 
 
5. Prevencija i kontrola onečišćenja zraka, vode ili tla; 
Zadovoljen je uvjet da projekt neće dovesti do značajnog povećanja emisija onečišćujućih tvari u zrak, 
vodu ili tlo te će biti poduzete mjere smanjenja buke, prašine i onečišćujućih tvari tijekom 
građevinskih radova. 
Ne očekuje se da će mjere dovesti do značajnog povećanja emisija onečišćujućih tvari u zrak, vodu ili 
zemlju jer: 
• Osigurano je da građevinski dijelovi i materijali ne sadrže azbest niti tvari koje izazivaju veliku 
zabrinutost, kako je utvrđeno na temelju „Popisa odobrenja“ REACH Uredbe.587. 
• Poduzet će se mjere za smanjenje emisije buke, prašine i onečišćujućih tvari tijekom građevinskih 
radova, sukladno Zakonu o gradnji članku 133. Uređenje gradilišta koji zahtijeva da se na gradilištu 
predvide i provode mjere zaštite na radu te ostale mjere za zaštitu života i zdravlja ljudi u skladu s 
posebnim propisima, te kojima se onečišćenje zraka, tla i podzemnih voda te buka svodi na najmanju 
mjeru. Tako će se radovi izvoditi samo u dnevnom razdoblju, svi rastresiti materijali će biti sklonjeni 
(prekrivanjem ili po potrebi vlaženjem) kako bi se spriječilo rasipanje tijekom kiše i vjetra, a sva 
uklanjanja i demontaže građevnih elemenata i materijala vršit će tehnikama koje sprečavaju širenje 
prašine i štetnih tvari na susjedne površine, te će se kada je potrebno koristiti zaštitne ograde. 
 
6. Zaštita i obnova biološke raznolikosti i ekosustava; 
Gradnja objekta neće utjecati na područja s osjetljivom bioraznolikošću te ima neznatan utjecaj na 
ovaj okolišni cilj, uzimajući u obzir izravne i primarne neizravne učinke tijekom životnog ciklusa.  
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4. 

OPĆI I TEHNOLOŠKI UVJETI IZRADE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektant:   Branimir Samac, dipl. ing. str.             ________________________ 
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NAPOMENA : 
 
Projektirani sustav zaštite predstavlja samo jedan segment u sklopu preventivno-represivnih mjera 
zaštite od požara, pa se prilikom rada u štićenom području moraju primjenjivati i sve ostale mjere 
zaštite od požara predviđene Zakonom. 
Osim toga projektirano rješenje predstavlja zaštitu od požara u štićenom prostoru, a nikako ne i zaštitu 
od eksplozije zapaljivih para i plinova. 
 
 
OPĆI UVJETI IZRADE 
 
Ugovor o izvodjenju protupožarne sprinkler instalacije može se zaključiti samo na temelju odobrenog 
projekta. 
Ugovor se sklapa na temelju tehničkog opisa i specifikacije odobrenog projekta, te ovih uvjeta za 
ugovaranje. 
Prije početka radova izvođač je dužan izvršiti pregled objekta i upozoriti investitora i projektanta na 
odstupanja od projektiranog stanja. 
Izvođač je dužan izvoditi radove u skladu s projektom. 
  
 Izmjene se mogu provoditi samo uz suglasnost projektanta. 
 
Izvođač treba voditi građevinski dnevnik i u njega upisivati sva odstupanja od projektiranog stanja. 
Izvođač je dužan ugrađivati materijal i opremu koja odgovara propisima o standardizaciji i ostalim  
propisima navedenim u ovom projektu. Naročitu pažnju treba posvetiti provođenju mjera zaštite pri  
radu i zaštite od požara pri izvođenju radova. 
 
IZVEDBA CJEVOVODA 
- Cjevovod do zaključno NO 80 - čelične, crne šavne cijevi DIN 2440 
- Cjevovod iznad NO 80 - čelične, crne šavne cijevi DIN 2458 ili bešavne cijevi DIN 2448 
 
TLAČNA PROBA CJEVOVODA 
 
Cjevovod je zatvorenog tipa. Podaci o radnom tlaku su navedeni u proračunu. Kompletan cjevovod 
ispitati hladnim vodenim tlakom od 15 bar u trajanju 24 sata. 
 
 ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA 
 
Sprinkler instalacija je smještena u zatvorenom prostoru, te nije izložena atmosferskim utjecajima. 
Predviđena je antikorozivna zaštita crnog cjevovoda s premazom temeljnom i završnom bojom. 
 

Mlaznice se ne smiju premazivati bojom! 
 
KONZOLIRANJE CJEVOVODA 
 
Za konzoliranje cjevovoda koristiti standardizirana učvršćenja,( čvrste točke ). Presjeci nosača 
cjevovoda i sidrenih vijaka, te međusobne udaljenosti oslonaca, proračunati su i usklađeni prema 
zahtjevima NFPA 13 standarda za protupožarne sprinkler instalacije. 
 
ČIŠČENJE CJEVOVODA 
 
Prije ugradnje cijevi treba očistiti iznutra. 
Nakon ugradnje cjevovoda, a prije montaže mlaznica, cjevovod treba  temeljito isprati. 
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 DOKUMENTACIJA - ISPRAVE 
 
Kod tehničkog prijema sprinkler instalacije, kupcu je potrebno dostaviti slijedeću  dokumentaciju: 
 

 Potvrde o kvaliteti ugrađene opreme i materijala                                                                 
( atesti, certifikati, zapisnici o ispitivanju ) 

 Izvod iz registracije djelatnosti izvođača radova 
 Garantni list za protupožarnu sprinkler instalaciju. 
 Ateste izvođača o izvršenim tlačnim probama cjevovoda 
 Upute za rukovanje i održavanje sprinkler instalacije 
 Atest funkcionalnosti sprinkler instalacije izdan od 

  nadležne ovlaštene ustanove 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Voćarska cesta 112,  Zagreb 
tel: 01 / 77 888 44 

Investitor: GRAD DUGA RESA 
   Trg sv.Jurja 1, 47 250 Duga Resa 
   OIB: 15857239976 

Broj projekta:  

    840-19 

Građevina:    Dom za starije i nemoćne i  
                     Višenamjenska dvorana 
 
Lokacija:     Duga Resa, K.O. Duga Resa 2 
                     k.č: 918/1 NOVOFORMIRANA 

ožujak, 2024.g. 

 

20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

II. 
 
 

NACRTI 
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PANIK LETVA

PANIK LETVA

PANIK LETVA

PANIK LETVA

RZ8

RZ8

hsv=2,80m

hsv=2,80m

hsv=2,80m

hsv=2,80m

hsv=2,80m

hsv=2,80m

hsv=2,80m

hsv=2,80m

hsv=2,80m

hsv=2,80m
hsv=2,80m

hsv=2,80m

hsv=2,80m

hsv=2,80m
hsv=2,80m

hsv=2,80m

hsv=2,80m

hsv=2,80m

hsv=2,80m

hsv=2,80m

hsv=2,80m

hsv=2,80m

hsv=2,80m

hsv=2,80m

hsv=2,80m

hsv=2,80m

hsv=2,80m

hsv=2,80m

hsv=2,80m

hsv=2,80m

hsv=2,80m

hsv=2,80m

hsv=2,80m

hsv=2,80m

hsv=2,80m

hsv=2,80m

hsv=2,80m

hsv=2,80m

hsv=2,80m

hsv=2,80m

hsv=2,80m

hsv=2,80m

hsv=2,80m

hsv=2,80m

hsv=2,80m

hsv=2,80m

hsv=2,80m

hsv=2,80m

hsv=2,80m

hsv=2,80m

hsv=2,80m

hsv=2,80m

hsv=2,80m

hsv=2,80m

hsv=2,80m

hsv=2,80m

hsv=2,80m

hsv=2,80m

hsv=2,80m

hsv=2,80m

hsv=2,80m

hsv=2,80m

hsv=2,80m

hsv=2,80m

hsv=2,80m

hsv=2,80m

hsv=2,80m

hsv=do ploče

RZ8

17 ležajeva za 17 korisnika na cjelodnevnom boravku

10 ležajeva za 20 korisnika na poludnevnom boravku

2 ležaja za 2 korisnika na na skrbi u uvjetima spriječenosti njegovatelja

0.00 = +125.40 mnv
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7x17.32

6x33

10x15.5

9x33

10x17.32

9x33

NEX 651
ECI341.W

IKS 2330

1

2

3

6

7

8

9

10

F

H G

J
L

M

I
H G

K

b
d

a

d

p=49

p=49

p=49

p=49

p=49

p=49

p=49

p=110

p=
11

0
p=

11
0

p=
0

p=
0

p=
0

p=
0

p=
0

p=
49

p=
49

p=90

MK1

MK1
MK1

MK1

MK1

MK1-1

MK1-1

MK1-1

MK1-1

MK2

MK2

MK2

MK6

MK2

MK2

MK3

MK3

MK3

MK3

MK3

MK3

MK3

MK3

MK3

MK2

MK4

MK4-1

MK5

MK5

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

138
232

138
232

118
232

RZ5

RZ5

RZ8*RZ8*

RZ8*

RZ8*

RZ3

RZ3
RZ3

RZ3

RZ3

RZ3

RZ3

RZ3

RZ2

RZ2

RZ3

RZ3

RZ3

RZ2 RZ2

RZ3

RZ1

RZ1

RZ1

RZ1

RZ1

RZ1

RZ1

RZ1

RZ1

RZ1

RZ1RZ1

RZ1RZ1

RZ1

RZ1

RZ1

150
110

p=
49

p=
49

2372
110

KV4

KV7

KV9

KV15

1230
110

1475
110

KV19

S1.1.

+3,70
+3,81

P=19,2m2
ker.pločice

S1.1.

+3,70
+3,81

P=19,2m2
ker.pločice

S1.1.

+3,70
+3,81

P=19,2m2
ker.pločice

S1.1.

+3,70
+3,81

P=19,2m2
ker.pločice

S1.2.

+3,70
+3,79

P=4,4m2
ker.pločice

S1.2.

+3,70
+3,79

P=4,4m2
ker.pločice

S1.2.

+3,70
+3,79

P=4,4m2
ker.pločice

S1.2.

+3,70
+3,79

P=4,4m2
ker.pločice

S3.1.

+3,70
+3,81

P=14,7m2
ker.pločice

S3.1.

+3,70
+3,81

P=14,7m2
ker.pločice

S3.1.

+3,70
+3,81

P=14,7m2
ker.pločice

S3.1.

+3,70
+3,81

P=14,7m2
ker.pločice

S3.2.

+3,70
+3,79

P=4,3m2
ker.pločice

S3.2.

+3,70
+3,79

P=4,3m2
ker.pločice

S3.2.

+3,70
+3,79

P=4,3m2
ker.pločice

S3.2.

+3,70
+3,79

P=4,3m2
ker.pločice

lift D3
P=4,2m2

lift D2
P=6,5m2

podest
P=23,3m2
ker.pločice

stubište
P=14,3m2
ker.pločice

spremište
P=3,9m2

ker.pločice

+3,70
+3,81

+2,58
+2,60

+3,70
+3,81

hodnik
P=25,8m2
ker.pločice

spremište
P=17,6m2
ker.pločice

zajednička kupaonica
P=21,9m2
ker.pločice

+3,70
+3,81

+3,70
+3,81

+3,70
+3,79

psiholog/soc.radnik
P=16,6m2
ker.pločice

+3,70
+3,81

spremište
P=5,0m2

ker.pločice

+3,70
+3,81

medicinska sestra
P=25,2m2
ker.pločice

+3,70
+3,81

blagovanje
P=52,9m2
ker.pločice

+3,70
+3,81

boravak
P=65,2m2
ker.pločice

+3,70
+3,81

čajna kuhinja
P=10,2m2
ker.pločice

+3,70
+3,81

spremište
P=4,6m2

ker.pločice

+3,70
+3,81

balkon
P=14,8m2
ker.pločice

balkon
P=22,0m2
ker.pločice

+3,65
+3,79

+3,65
+3,79

1%
1%

PANIK LETVA

PANIK LETVA

PA
N

IK
 L

ET
VA

PA
N

IK
 L

ET
VA

PANIK LETVA

PAN
IK LETVA

RZ8

RZ8

RZ8

hsv=2,49m

hsv=2,49m

hsv=2,49m

hsv=2,49m

hsv=2,49m

hsv=2,49m

hsv=2,49m

hsv=2,49m

hsv=2,49m

hsv=2,49m

hsv=2,49m

hsv=2,49m

hsv=2,49m hsv=2,49m

hsv=2,49m

hsv=2,49m

hsv=2,49m

hsv=do ploče

hsv=do ploče

hsv=do ploče

hsv=do ploče

hsv=do ploče

hsv=do ploče

hsv=do ploče

hsv=do ploče

hsv=do ploče

hsv=2,40m

hsv=2,40m

hsv=2,40m

hsv=2,40m

hsv=2,40m

hsv=2,40m

hsv=2,40m

hsv=2,40m

hsv=2,40m

RZ8

presjek - E25

MK3

wc - ž
P=3,0m2

ker.pločice

wc - m
P=3,3m2

ker.pločice

wc - inv
P=5,8m2

ker.pločice

pretprostor

P=4,3m2ker.pločice
+3,70
+3,81

+3,70
+3,81

+3,70
+3,81

+3,70
+3,81

RZ8*

hsv=2,40m

hsv=2,40m

hsv=2,40m

hsv=2,40m

RZ3

MK2

obuhvat zahvata izmjene i dopune izvedbenog projekta

MKP4KP3
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10x15.5

9x33

10x15.5

9x33

PANIK LETVA

PANIK LETVA

1

2

3

6

7

8

9

10

F

H G

J
L

M

I
H G

K

b
d

a

d

p=49

p=49

p=49

p=49

p=49

p=49

p=49

p=110

p=
11

0
p=

11
0

p=
0

p=
0

p=
0

p=
0

p=
0

p=
49

p=
49

p=
49

p=
49

p=125

MK1

MK1

MK1

MK1

MK1

MK1-1

MK1-1

MK1-1

MK1-1

MK1

MK1
MK1

MK1

MK1-1

MK1-1 MK1-1

MK1-1

MK2

MK2

MK6

MK6

MK3

MK2

MK4

MK4-1

MK5

MK5

MK2

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

2372
110

138
232

138
232

118
232

RZ5

RZ5

RZ8*

RZ8*

RZ8* RZ8*

RZ3

RZ3

RZ3

RZ3

RZ3

RZ3

RZ3
RZ3

RZ2

RZ2

RZ3

RZ3

RZ2

RZ2

RZ1

RZ1

RZ1RZ1

RZ1 RZ1

RZ1

RZ1

RZ1

RZ1

RZ1

RZ1

RZ1

RZ1

RZ1

RZ1

150
110

Z1

KV4

KV7

KV9

KV15

1230
110

1475
110

KV19

S1.2.
P=4,4m2

ker.pločice

+6,80
+6,89

S1.2.
P=4,4m2

ker.pločice

+6,80
+6,89

S1.2.
P=4,4m2

ker.pločice

+6,80
+6,89

S1.2.
P=4,4m2

ker.pločice

+6,80
+6,89

S1.1.

+6,80
+6,91

P=19,2m2
ker.pločice

S1.1.

+6,80
+6,91

P=19,2m2
ker.pločice

S1.1.

+6,80
+6,91

P=19,2m2
ker.pločice

S1.1.

+6,80
+6,91

P=19,2m2
ker.pločice

S1.1.

+6,80
+6,91

P=19,2m2
ker.pločice

S3.1.
P=14,7m2
ker.pločice

+6,80
+6,91

S3.1.
P=14,7m2
ker.pločice

+6,80
+6,91

S3.1.
P=14,7m2
ker.pločice

+6,80
+6,91

S3.1.
P=14,7m2
ker.pločice

+6,80
+6,91

S3.2.
P=4,3m2

ker.pločice

+6,80
+6,89

S3.2.
P=4,3m2

ker.pločice

+6,80
+6,89

S3.2.
P=4,3m2

ker.pločice

+6,80
+6,89

S3.2.
P=4,3m2

ker.pločice

+6,80
+6,89

lift D3
P=4,2m2

lift D2
P=6,5m2

+6,80
+6,91

podest
P=23,3m2
ker.pločice

+5,34
+5,36

stubište
P=14,3m2
ker.pločice

+6,80
+6,91

spremište
P=3,9m2

ker.pločice

+6,80
+6,91

hodnik
P=25,8m2
ker.pločice

+6,80
+6,91

doktor
P=13,0m2
ker.pločice

+6,80
+6,91

spremište
P=5,0m2

ker.pločice

+6,80
+6,91

medicinska sestra
P=25,2m2
ker.pločice

+6,80
+6,91

blagovanje
P=52,9m2
ker.pločice

+6,80
+6,91

boravak
P=65,2m2
ker.pločice

+6,80
+6,91

čajna kuhinja
P=10,2m2
ker.pločice +6,80

+6,91

spremište
P=4,6m2

ker.pločice

+6,75
+6,89

balkon
P=14,8m2
ker.pločice

+6,75
+6,89

balkon
P=22,0m2
ker.pločice

1%
1%

PA
N

IK
 L

ET
VA

PA
N

IK
 L

ET
VA

PANIK LETVA

PAN
IK LETVA

RZ8

RZ8

RZ8

hsv=2,49m

hsv=2,49m

hsv=2,49m

hsv=2,49m

hsv=2,49m

hsv=2,49m

hsv=2,49m

hsv=2,49m

hsv=2,49m

hsv=2,49m

hsv=2,49m

hsv=2,49m

hsv=2,49m
hsv=2,49m

hsv=2,49m

hsv=2,49m

hsv=2,49m

hsv=do ploče

hsv=do ploče

hsv=do ploče

hsv=do ploče

hsv=do ploče

hsv=do ploče

hsv=do ploče

hsv=do ploče

hsv=do ploče

hsv=do ploče

hsv=do ploče

hsv=2,40m

hsv=2,40m

hsv=2,40m

hsv=2,40m
hsv=2,40m

hsv=2,40m

hsv=2,40m

hsv=2,40m

hsv=2,40m

hsv=2,40m

hsv=2,40m

hsv=2,40m

hsv=2,40m

RZ8

presjek - E25

MK3

RZ3 RZ1

zajednička kupaonica
P=21,9m2
ker.pločice

RZ3
MK2

RZ3

MK3

wc - ž

P=3,0m2ker.pločice

wc - m

P=3,3m2ker.pločice

wc - inv

P=5,8m2ker.pločice

pretprostor

P=4,3m2ker.pločice

RZ8*

+6,80
+6,91

sestra
P=12,4m2
ker.pločice

+6,80
+6,91

+6,80
+6,91

+6,80
+6,91

+6,80
+6,91

+6,80
+6,91

+6,80
+6,91

WC doktor
P=5,0m2

ker.pločice

čekaonica

P=10,9m2ker.pločice

+6,80
+6,91

RZ3

RZ3

MK2

obuhvat zahvata izmjene i dopune izvedbenog projekta

MKP4KP4

0.00 = +125.40 mnv

S

Branimir Samac

Ovlašteni inženjer strojarstva

dipl. ing.stroj.

Hrvatska komora inženjera strojarstva

m
ax

. 
 m

m
m

in
. 2

5
 m

m

m
ax

. 
5 

m
m



10x15.5

9x33

10x15.5

9x33
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F

H G

JL
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I
H G

K

b
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d

p=
49

p=
49

p=
49

p=
49

p=
49

p=
49

p=
49

p=
49

p=
49

p=125

K3

MK1

MK1
MK1

MK1

MK1-1

MK1-1 MK1-1

MK1-1

MK2

MK3

MK3

MK2

MK4

MK4-1

MK3

MK3

MK3

MK3

MK3
MK3 MK3

MK3

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z2

Z2

Z3

Z3

Z1

Z1

2372
110

138
232

118
232

RZ8RZ8

RZ8* RZ8*
RZ3

RZ3

RZ3
RZ3

RZ3

RZ3

RZ2

RZ2

RZ2 RZ2

RZ3

RZ3

RZ1

RZ1

RZ1

RZ1

RZ1

RZ1

RZ1

RZ1

RZ1

Z2

KV4

KV7

KV9

KV15

KV8

3249
54

0,75%

0,75%

0,75%

1%

1%

1%

S3.1.

+9,90
+10,01

P=14,7m2
ker.pločice

S3.1.

+9,90
+10,01

P=14,7m2
ker.pločice

S3.1.

+9,90
+10,01

P=14,7m2
ker.pločice

S3.1.

+9,90
+10,01

P=14,7m2
ker.pločice

S3.1.

+9,90
+10,01

P=14,7m2
ker.pločice

S3.1.

+9,90
+10,01

P=14,7m2
ker.pločice

S3.2.
P=4,3m2

ker.pločice

+9,90
+9,99

S3.2.
P=4,3m2

ker.pločice

+9,90
+9,99

S3.2.
P=4,3m2

ker.pločice

+9,90
+9,99

S3.2.
P=4,3m2

ker.pločice

+9,90
+9,99

S3B.2.
P=4,2m2

ker.pločice

+9,90
+9,99

S3B.2.
P=4,2m2

ker.pločice

+9,90
+9,99

+8,44
+8,46

stubište
P=6,7m2

ker.pločice

+9,90
+10,01

podest
P=30,1m2
ker.pločice

wc
P=5,1m2

ker.pločice

+9,90
+10,01

lift D3
P=4,2m2

lift D2
P=6,5m2

+9,90
+10,01

hodnik
P=23,4m2
ker.pločice

+9,85
+10,13

terasa
P=116,7m2
ker.pločice

+9,90
+10,01

hodnik
P=11,6m2
ker.pločice

+9,90
+10,01

spremište
P=4,5m2

ker.pločice

+9,90
+9,99

zajednička kupaonica
P=17,5m2
ker.pločice

+9,90
+10,01

soba za rekreaciju
P=40,0m2
ker.pločice

hodnik

PA
N

IK
 L

ET
VA

PA
N

IK
 L

ET
VA

+10.86

+10.86

+10.86

+10.24

+10.24

+10.12

+10.13

+10.15

+10.13

+10.08

50x50cm BEZ betona za pad
uložak stirodura za slivnik

hsv=2,49m

hsv=2,49m

hsv=2,49m

hsv=2,49m

hsv=2,49m

hsv=2,49m

hsv=2,49m

hsv=2,49m

hsv=2,49m

hsv=2,49m

hsv=2,49m

hsv=2,49m

hsv=2,80m

hsv=2,40m

hsv=do ploče

hsv=do ploče

hsv=do ploče

hsv=do ploče

hsv=do ploče

hsv=do ploče

hsv=do ploče

hsv=do ploče

hsv=do ploče

hsv=do ploče

0,75%

RZ8

+11.15

presjek - E29

presjek - E32

presjek - E33

presjek - E34

presjek - E57

+9,90
+10,01

sestre
P=12,0m2
ker.pločice

RZ3

obuhvat zahvata izmjene i dopune izvedbenog projekta

MK
P5

KP
5
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